

ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES DE SUPERVISIÓN

PROYECTO	"REMODELACION DE RED PRIMARIA; EN EL(LA) EPS EMAPICA S.A., MEDIANTE LA ANULACIÓN DE REDES ANTIGUAS EN LOS SECTORES OPERACIONALES N° 02, N° 03 Y N° 06, DISTRITO DE ICA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA"
DISTRITO:	ICA
PROVINCIA:	ICA
DEPART:	ICA
PRES. REF.:	S/ 285,343.16
FECHA	SEPTIEMBRE 2024

RESUMEN DE GASTOS DE SUPERVISION

Descripción	Und	Cantidad
RUBRO 1. SUPERVISION DE OBRA (TARIFAS)	DIA	90
RUBRO 2. LIQUIDACION DE OBRA (SUMA ALZADA)	UND	1

RUBRO 1. SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS (SISTEM

Descripción	Und	Cantidad
A	EJECUCIÓN DE OBRA - PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO	
A.1	Jefe de Supervisión	MES 3.00
A.2	Especialista en Seguridad de Obra y Salud Ocupacio	MES 3.00
B	ALQUILERES Y SERVICIOS	
B.1	Alquiler de oficina	MES 3.00
B.2	Alquiler de Equipos de Cómputo y software	MES 3.00
B.3	Impresiones - Ploteos	MES 3.00

RUBRO 2. SERVICIO DE LIQUIDACION DE OBRA (SISTEMA P

Descripción	Und	Cantidad
A	Informe de Liquidación y/o Revisión del Contrato de Obra e Informes de Contingencia	MES 1.00