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TERMINOS DE REFERENCIA

Contratacidn de Servicios especializados de terceros para la actualizacién
del expediente técnico del proyecto:

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN
EL ASENTAMIENTO HUMANO VILLA EL SALVADOR JUNCAL DEL
DISTRITO DE PARCONA-ICA-ICA




emaplca>

FRSIENAUSORIN RS Yy A onamat s fes UNIDAD FORMULADORA

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE
CONSULTORIA PARA LA ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO

ENTIDAD CONTRATANTE

ta EPS EMAPICA SA., con RUC N° 20147626712, a la que se le denominara, para efectos del presente
Término de Referencia, “La Entidad”.

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION.
Contratacion de Servicios especializado de terceros de un persona o empresa especializada, para la:
“Actualizacidn del expediente técnico en los servicios de agua potable y alcantarillado.

2. DATOS DE LA INVERSION
2.1. NOMBRE DE LA INVERSION:

“Obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIC DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL ASENTAMIENTO
HUMANQO VILLA EL SALVADOR JUNCAL DEL DISTRITO DE PARCONA-ICA-ICA”

3. FINALIDAD PUBLICA.
E} servicio estd orientado a fortalecer la administracion de ios servicios de saneamiento de la EPS
EMAPICA S.A, empresa en Régimen de Apoyo Transitorio, ejecutando acciones en el marco de la
normativa en contrataciones del Estado, que contribuirdn al refiotamiento de la empresa, en términos
de sostenibilidad econémica - financiera, sostenibilidad en la gestién empresarial y sostenibilidad de la
prestacién de los servicios, para el logro de los objetivos de |a politica piblica del sector saneamiento,
en beneficio de la poblacién bajo la cobertura de EPS EMAPICA S.A.

4. ANTECEDENTES.
La Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento EPS EMAPICA S.A. es una Empresa Publica de
derecho privado y tiene por objeto realizar las actividades propias a la Prestacidn de los Servicios
Publicos de Agua Potable y Redes de Alcantarillado, en las Provincias de Ica y Palpa, asi como en los
distritos de Parcona y Los Aguijes.
La ERPS EMAPICA SA,, fue creada el 24 de Julio de 1989, tiene la calidad de Empresa del Estado de nivel
Municipal con Personeria Jurfdica de Derecho Privado, posee Patrimonio propio y cuenta con
Autonomia Econdémica, Financiera y Administrativa dentro de la Ley.
Se sujeta a lo dispuesto en la Ley General de Servicios y su Reglamento, a la Normatividad emitida por
la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, a las normas relativas de Calidad del Agua
emitidas por el Ministerio de Salud o por otras entidades Sectoriales, asi como por el Reglamento de
Prestacién de Servicios de la empresa aprobado por la SUNASS.
Se ha programado ejecutar obras financiadas por la EPS EMAPICA S.A. mediante recursos directamente
recaudados y otras obras que serdn financiadas por las fichas PAU de OTASS, las mismas que estdn
consideradas en el PMO de la SUNASS y asi mismo considerados en el PMI.
Por ello se crea la necesidad de contratar los servicios especializados de terceros a fin de poder
actualizar el expediente técnico, para ampliacion, mejoramiento y rehabilitacién de redes de agua
potable y alcantarillado en la jurisdiccién de la EPS EMAPICA S.A., que estdn generando algunos

completado el cambio de redes de manera integrai.
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5. MARCO LEGAL

+ Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
* Ley N° 26572, Ley General de Arbitraje, ampliatorias y modificatorias.

» Directiva N° 003-2017-EF/63.01, Directiva para la Ejecucién de Inversiones Publicas en el Marco del
Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestién de Inversiones.

» Directivas del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado — OSCE.

* Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), aprobado por Resolucién Ministerial N° 290-2005-
VIVIENDA y Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA, ampliatorias y modificatorias.

* Ley N° 28611, Ley General del Ambiente.
* Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto Ambiental.

* Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluacidn
de Impacto Ambiental.

* Decreto Suprema N2 (011-79-VC, Régimen de Elaboracién de Férmulas Polinémicas.

+ Directiva N°012-2017-0SCE/CD. Gestidn de Riesgos en |a Planificacion de la Ejecucién de Obras,
= Decreto Ley N° 19338, Ley del Sistema Nacional de Defensa Civil, reglamento y modificatorias.

* Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.

« Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Madificacion al Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, en adelante el Reglamento.

» Directivas del OSCE.
* Ley N2 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Plblica.

* Decreto Llegislative N2 1252 01-12-2016, “Que crea el Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestién de Inversiones y Deroga la Ley N2 27293 Ley del Sisterna Nacional de Inversion
Pdblica”.

* Decreto Legislativo N® 1432 Ley que modifica el Decreto Legislativo N2 1252, decreto legislativo
gue crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestidn de Inversiones y deroga la Ley
N2 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversién Publica”.

* Decreto Supremo N° 284-2018-EF “Aprueban el reglamento del decreto legislativo N° 1252,
Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de
Inversiones”

* Resolucién Directoral N° 001-2019-EF/63.01. que aprueba la Directiva N* 001-2019-EF/63.01
Directiva General del Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestidn de Inversiones.

* Articulo 37 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con D.5. N° 344-2018-
EF

6. OBIJETIVO DEL PROYECTO
6.1 Objetivo General

aL
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6.2

Fortalecer la demanda de mas y mejores servicios publicos, donde la EPS. EMAPICAS.A.,
tiene entre sus competencias la de dotar de adecuada infraestructura de saneamiento,
para el mejoramiento del servicio de agua potable y alcantarillado.

Objetivo Especifico

Contratacion de una Experto que brinde el servicio de actualizacion de un Expediente
Técnico de la obra: “Mejoramiento de los servicios de agua potable y desague en el
asentamiento Humano Villa El Salvador Juncal del Distrito de Parcona-lca-lca.”,
debiendo cumplir con la normatividad vigente.

7. ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO

d.

LOCALIZACION.

RECOPILACION DE INFORMACION

El desarrollo del Expediente Técnico deberd basarse en informacion obtenida de las visitas de
campo (informacién primaria) y complementada con informacion secundaria, por gestion directa
del mismo Consultor, de tal forma gue cumpla con los requisitos que exige LA ENTIDAD para la
actualizacion del expediente técnico.

INSPECCION Y TRABAIO DE CAMPO

El Consultor deberd inspeccionar y realizar los trabajos de campo pertinente {trabajos de
topografia, estudio de mecanica de suelos, andlisis de canteras, botaderos de residuos sélidos vy
otros que considere pertinente). Los datos de campo deben ser tomados de manera real, a fin de
gue el estudio refleje una solucidn factible y completa a la problemética de la poblacion
beneficiaria.

COORDINACION CON EMPRESAS DE SERVICIO Y OTRAS ENTIDADES

Se coordinara con las autoridades locales en cuanto a la ubicacidn, dimensiones y colindancias
del terreno por donde pasara las redes de agua potable y alcantarillado, debiendo concluirse con
un acta de libre disponibilidad y ubicacién de terreno.

ALCANCES PEL SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

Los alcances de la Consultoria de Obra que a continuacidn se indican, no son limitativos, E!
CONSULTOR en cuanto io considere necesario podrd ampliarlos y/o profundizarlos, pero no
reducirlos.

La Consultoria a contratar es a todo costo, es decir, EL CONSULTOR tiene bajo su cargo la
responsabilidad econdmica, tributaria, administrativa y laboral. Asimismo, el aporte de mano de
obra, materiales y suministros, asi como de equipos, maquinarias, herramientas y cualguier otro
material de servicio que se requiera para el cumplimiento de la Consultoria en mencidn.

Para fines del servicio EL CONSULTOR dispondra de una organizacion de profesionales, técnicos
administrativos y personal de apoyo, los cuales contaran con las instalaciones necesarias, medio
de transporte y comunicacion para cumplir efectivamente sus obligaciones. Deberd contar
obligatoriamente con el equipo ofertado en su propuesta.

Para la preparacion de su propuesta, EL CONSULTOR debera familiarizarse con las caracten'stica
y detalles contenidos en estos Términos de Referencia (TDR), tomando en cuenta que todo sg

11
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La localizacién del proyecto se realizara en el Margen izquierda del rio Ica, sector perteneciente al
Distrito de Parcona, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA

Departarmento :lca
Provincia lca
Distrito : Parcona

Componentes del estudio:

e.

ESTUDIO TOPOGRAFICO

La informacidn contenida en el estudio topogréfico debera ser expuesta en escrito y mediante
graficos {planos, esquemas, etc.). El informe contendra los ftems: Descripcidn, evaluacion,
conclusiones y recomendaciones. Se presentara el estudio topografico con los contenidos
minimos solicitados para cumplir minimamente con lo establecido que presenta obras de
infraestructura.

ESTUDIO DE INTERFERENCIAS

En este estudio se consideraré todas las interferencias que pudiera haber en el ambito del
proyecto, con respecto a las redes eléctricas, redes de telefonia redes de fibra dptica de las
diversas operadoras del servicio, redes de gas, de tal manera que permita tener en cuenta
durante la ejecucidn del proyecto la menor dificultad posible, anexando los planos en fisico y
en digital.

ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS

El Estudio de Mecénica de Suelos para fines de cimentacién de edificaciones debera cumplir
los requisitos de contenido, forma y fondo gue establece la Norma Técnica E.050 - Suelos y
Cimentaciones, del Reglamento Nacional de Edificaciones (Norma vigente), asi como las
Normas Técnicas Peruanas gue la complementan, aplicables a los procedimientos técnicos,
pruebas y ensayos requeridos.

ESTUDIO DE BOTADEROS DE RESIDUOS SOLIDOS.

El Estudio de botaderos de residuos solidos para restos de construccion civil, debe ser
sefialado mediante esquemas de ubicacién y con las autorizaciones respectivas por parte de
fas entidades competentes.

DISENO DE MEZCLA

Los disefios de mezcla se realizaran de acuerdo a los pardmetros normados por el ASTM, asi
como por las Normas Técnicas Peruanas que la complementan, aplicables a los
procedimientos téchicos, pruebas y ensayos requeridos, para los concretos de resistencia a la
compresién de 210kg/cm2, 175kg/cm2 u otros segun los requerimientos del proyecto. Se
realizaran los siguientes ensayos:

+  Anadlisis granulométrico de los agregados
*  Peso unitario compactado de los agregados (fino y grueso)

*  Peso especifico de los agregados (fino y grueso)

y textura de los agregados.
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* Tipoy marca de cemento.

+ Relaciones entre resistencia y la relacién agua/cemento, para combinaciones posibles de
cemento y agregados.

). CRONOGRAMAS:

El Consultor deberd formular el cronograma de ejecucion de obra, considerando las
restricciones que puedan existir para el normal desenvolvimiento de las obras, tales como
condiciones climaticas adversas, dificultad de acceso a ciertas dreas, etc. El cronograma se
elaborara empleando el método PERT- CPM mediante un software adecuado, identificando
las actividades o partidas que se hallen en fa ruta critica del proyecto; se presentard también
un diagrama de barras para cada una de las tareas y etapas del proyecto. El Consultor deberd
dejar claramente establecido, que el cronograma es aplicable para las condiciones climaticas
de la zona. Asimismo, presentara un programa de utilizacién de equipos y materiales,
concordado con el cronograma PERT-CPM.

El consulior deberd presentar los siguientes cronogramas:

- Cronograma de ejecucion de obra (Programacion PERT-PCM) y Diagrama de Barras
- Cronograma Valorizado de avance de obra
- Cronograma de desembolsos.

8. CONTENIDO Y DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE TECNICO
a} PLANDETRABAJO

El Plan de trabajo debe ser presentado al dia siguiente de la firma del contrato u orden de servicio
y debe incluir: Objetivos, Metodologia, fechas estimadas de trabajo de campo y cronograma de
elaboracién del estudio, precisando la participacion de los profesionales especialistas.

b} El Expediente Técnico debera contener lo indicado en la sigutente plantilla {contenido minimo,
no limitativo):

CARATULA
1. RESUMEN EJECUTIVO

11. NOMBRE DEL PROYECTO

1.2. UBICACION

1.3, PROBLEMAS ACTUALS

1.4. CARACTERISTICAS FISICOS

1.5. METAS FISICAS

l.6. OBIJETIVOS

1.7. BREVE DESCRIPCION DEL PROYECTO
1.8. PLAZO DE EJECUCION

1.9. POBLACION BENEFICIARIA

1.10. MODALIDAD DE EJECUCION

1.11. PRESUPUESTO GENERAL
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2. INFORMACION BASICA DE INGENIERIA

21 INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO
22 ESTUDIO DE SUELOS
3. MEMORIA, ESPECIFICACIONES TECNICAS Y METRADOS
3.1 MEMORIADESCRIPTIVA

3.1.1 Generalidades

3.1.2 Base legal

3.1.3 Antecedentes

3.1.4 Objetivos

3.1.5 Ubicacién

3.1.6 Descripcidn de la obra
3.1.7 Plazo de gjecucion

3.1.8 Resumen financiero de la obra

3.2 MEMORIA DE CALCULO DE AGUA POTABLE
3.3 MEMORIA DE CALCULO DE ALCANTARILLADO
34 ESPECIFICACIONES GENERALES Y TECNICAS
3.5 METRADOS

3.51 HOJA RESUMEN DE METRADOS

352 JUSTIFICACION DE METRADOS
4. COSTOS Y PRESUPUESTOS

4.1 MEMORIA DE COSTOS
42 RESUMEN DE PRESUPUESTO (ANALITICO)

43 ANALISIS DE GASTOS GENERALES

44 ANALISIS DE GASTOS GENERALES DE SUPERVISION
45 PRESUPUESTO

46 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

47 ANALISIS DE SUB PARTIDAS

48 RELACION DE INSUMOS

49 FORMULA POLINOMICA

4.10 COSTOS MANO DE OBRA

441 COSTOS MATERIALES

412 COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPO

4.13 RELACION DE EQUIPO MINIMO

X}
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414 RENDIMIENTO DE TRANSPORTES Y DISTANCIAS MEDIAS
4.15 CALCULO DE DISTANCIA VIRTUAL, FLETE Y MOVILIZACION
4.16 CRONQGRAMAS:

4161 CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA GANTT Y PERT PCM
4.16.2 CRONOGRAMA VALORIZADO DE AVANCEDE OBRA

4.16.3 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS (MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS}

417 ANEXOS: COTIZACION DE INSUMOS DEL PROYECTO

5. PLANOS
5.1. PLANOCLAVE

5.2. PLANO DE UBICACION

5.3. PLANO DE LOCALIZACION

5.4. PLANO DE RED DE DESAGUE

5.5. PLANO DE DIAGRAMAS DE FLUJO
5.6. PLANO CONEXIONES DOMICILIARIAS
5.7. PLANO DE BUZONES Y DETALLES

58. PLANO DE INTERFERENCIAS DE REDES ELECTRICA,
TELEFONIA, GAS, FIBRA OPTICA, ETC.

5.9. PLANO DE CORTE DE PISTAS Y VEREDAS
5.10. PLANO ACTUAL DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
5.11. PLANO DE REDES DE AGUA POTABLE.

5.12. PLANO DE ACCESORIOS

5.13. PLANO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE
5.14. PLANO DE CAJA DE VALVULAS, MEDIDORES, DETALLES.
5.15. PLANO DE REPOSICION DE VEREDAS Y PAVIMENTO.
5.16. PLANO ACTUAL DE REDES DE AGUA POTABLE

5.17. PLANOS DE DESVIO DE TRANSITO

5.18. OTROS PLANOS.

6. ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS Y AUTORIZACIONES
6.1 ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS




&
emapica.

Enspreas Hurfieel Un Slpus TRty A lcsostiot s 4 UNIDAD FORMULADORA

7.

6.2 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
6.3 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
6.4 PERMISO DE PROVIAS (S| AMERITA)

6.5 CIRA {SI AMERITA}

6.6 ESTUDIO DE INTERFERENCIAS DE ENERGIA ELECTRICA TELEFONIA, GAS, FIBRA OPTICA,
ETC.

6.7 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIALES ESPECIFICOS (SI AMERITA)
PANEL FOTOGRAFICO

9. Lugary plazo de prestacidn del servicio

9.1

9.2

Lugar: Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de agua potable y alcantarillado EPS
EMAPICA S.A ubicada en Av. Castrovirreyna N° 487 — |ca — Peru.

Plazo: Ei servicio se ejecutara en 15 dias calendario, computados a partir det dia siguiente de
firmado el contrato o de la entrega de la documentacién mediante acta por parte de la Entidad.

10.FORMA DE PRESENTACION DE LOS ENTREGABLES
El consultor deberd mantener permanentemente informado a la Oficina de Estudios, Proyectos y
Obras de La Entidad, sobre el desarrollo del expediente técnico, para lo cual el Consuttor presentara
et estudio completo del Proyecto, de la siguiente forma:

101

Los planos originales y todas las copias deben ser presentados en las escalas indicadas y en el
mismo tamafio, ordenado en porta planos de manera que permitan su facil desglosamiento,
deben estar identificados por una numeracion y codificacion adecuada con fecha, sello y firma
por el ing. Jefe de Estudios

10.2 Toda la documentacién presentada debera tener un indice general y un indice de planos, Ia

10.3

numeracion de paginas, el sello y firma del jefe de proyecto en sefial de conformidad. La
documentacidn que se genere durante la ejecucidn del Estudio constituird propiedad de la
Entidad contratante

La presentacién de la versidn definitiva {evaluado), sera entregada en fisico en 01 ejemplar
original y 02 copias debidamente selladas y firmadas por los especialistas y en medio magnético
comprendiendo 03 CD, que deberdn incluir el contenido en su totalidad {(Word, Excel, planos en
AutoCAD, presupuestos y toda documentacion complementaria escaneada).

11.0TRAS OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR

12.SUBCONTRATACION

s  Coordinar con la EPS EMAPICA S.A. el calendario para la ejecucion del servicio, asi como
la ejecucion de los pagos derivadas de éste.

e  Mantener activo la linea celular y correo electrénico que forman parte de su oferta, para
las coordinaciones respectivas, asi como notificaciones, durante la ejecucion del servicio.

e Esresponsabilidad del Consultor del servicio, el cumplimiento de la programacion de las
metas previstas y de adoptar las medidas necesarias o correctivas para su cumplimiento.

e Sidurante la ejecucién de la obra, se encontrara fallas o vicios no detectados en su debida
oportunidad, por causas imputables al Consultor, este se obliga a subsanarlos bajo su
entera y exclusiva responsabilidad de conformidad con la normatividad vigente

e Tener en consideracion el marco normativo y normas técnicas relacionadas a los servi 'A'
de Saneamiento.

=08
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El proveedor no podrd sub contratar personas para que realicen las actividades previstas en
los presentes términos de referencia.

13.CONFIDENCIALIDAD
Toda informacion & la que tenga acceso el proveedor es estrictamente cenfidencial. El proveedor
se compromete a mantener las reservas del caso y no trasmitirla a ninguna persona (natural o
juridica) sin la autorizacién expresa y por escrito de la entidad.
Sobre la inobservancia del parrafo anterior, esta se entendera como un incumplimiento que no
puede ser revertido, por o que se procedera a la resolucién del contrato, bastando para ello una
comunicacion notarial. (Art. 165° del reglamento).

14.CONFORMIDAD DEL SERVICIO
La conformidad del servicio serd emitida por la Oficina de Estudios, Proyectos y obras, quien
verificard el cumplimiento del servicio de acuerdo a lo solicitado en los presentes Términos de
referencia, previa presentacion por parte del Consuitor del Informe hasta en la fecha indicada en
el presente documento

15. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTGS
El proveedor es responsable por los vicios acultos durante el plazo de un afio después de darse la
conformidad por la Oficina de Estudio, Proyectos y Obras de la EPS. EMAPICA S.A.

16.FORMA DE PAGO
El Servicio se pagara el 100% a la aprobacion del Expediente Técnico via acto resolutivo por parte de
la Gerencia General de la EPS EMAPICA S.A y se realizaréd deniro de los 15 dias calendarios siguientes
al otorgamiento de la conformidad respectiva, en concordancia al articulo 168° del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado.

17.VALOR REFERENCIAL.
Se considera Valor Referencial del Servicio del Consultor para la actualizacion del Expediente
Técnico, la cantidad de s/. 6,911.85 {Seis mil novecientos once con 85/100 soles), incluidos los
impuestos de ley y cualquier otro costo en que se incurra durante el desarrollo del servicio de
consultoria.

18.MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL
La EPS EMAPICA S.A. a través de la Oficina de Estudios, Proyectos y Obras, es responsable de las
medidas de control a aplicar para verificar el cumplimiento del servicio de acuerdo a lo solicitado en
los presentes términos de referencia y, de ser el caso, determinar la aplicacion de penalidades.

19.PENALIDADES.
En caso de retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del contrato, la EPS
EMAPICA S.A. aplicard una penalidad por cada dia de retraso, hasta por un monto maximo
equivalente al diez {10%) del monto contractual. Esta penalidad sera deducida de los pagos a
cuenta, del pago final o en la liquidacion final y se calculara de acuerdo con la siguiente férmula:

0.10 por monto del contrato

Penalidad diaria =

F x plazos de dias

Donde F tiene los siguientes valores:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta {60) dias, para bienes, servicios en ger{¢2H
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consultorias y ejecucion de obras: F 0.40.

b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias:
b.1) Para bienes, servicios en general y consultorias: F=0.25
B.2)  Paraobras: F=0.15

Lo establecido en presente numeral se da en aplicacion del Art.162 del reglamento de la Ley de
Contrataciones y Adguisiciones.

20.REQUISITOS DE CALIFICACION.

A | CAPACIDAD LEGAL

HABILITACION

Requisitos:
El Postor debe estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores capitulo de Servicio.

Acreditacion:

. Copia vigente del Registro Nacional de Proveedores - Servicio

B | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.1 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:
- JEFE DE PROYECTO (INGENIERQ CIVIL O SANITARIO)

El profesional propuesto debera contar con una experiencia no menor de 02 proyectos
como jefe de proyecto en la elaboracién y/o evaluacion y/o supervisidn de Expedientes
Técnicos y/o Perfiles Técnicos iguales y/o similares al objeto del servicio.
Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: Eiaboracion, evaluacion,
Actualizacién y/o supervision de Expedientes Técnicos y/o perfiles técnicos de Obras de
mejoramiento y/o rehabilitacién y/o construccion de obras.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cdmputo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado.

Acreditacion:

La experiencia del personal se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos: (i} copia
simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o {iii) certificados {iv) fichas
del banco de inversiones donde demuestre ser responsable de elaboracién del estudio o (v)
cualguier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal
clave propuesto.

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
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B.2

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
e Contar con equipo informatico, {Laptop o computadora)
e impresora

Acreditacion:

Copia de documentos gue sustenten la propiedad, la posesidn, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento
estratégico requerido.

B.3

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

B.3.1

FORMACION ACADEMICA

Reqguisitos:
Reguisitos:
- JEFE DE PROYECTO (INGENIERQO CIVIL O SANITARIO)
El profesional debera ser titulado, presentar copia del titulo profesional.
Acreditacion:

Se acreditara con copia simple de TITULO PROFESIONAL, segln corresponda y diploma de
colegio respectivo.

B.3.2

CAPACITACION

Requisitos:

- JEFE DE PROYECTO

Contar con estudios de especializacién en inversion publica y/o Formulacién y
evaluacion de proyectos de inversion con un minimo de 60 horas lectivas.

Acreditacion:

Se acreditard con copia simple de constancia o, certificados u otros documentos que
demuestren la acreditacion.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturade acumulado equivalente a 60,000.00 (SESENTA
MIL CON 00/100 SOLES), por la contratacién de servicios de consultoria iguales o similares

al objeto de la convocatoria, durante los diez {10} afos anteriores a la fecha de Ia

presentacidn de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisig r’rﬁi‘;]ﬂ_

[
=
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comprobante de pago, segtn corresponda.

Se consideran servicios de consultoria similares a los siguientes: Se consideran servicios de
consultoria de obra similares a los siguientes: Elaboracién, evaluacidn, Actualizacion y/o
supervision de Expedientes Técnicos y/o perfiles técnicos de Obras de mejoramiento y/o
rehabilitacion y/o construccion de obras.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i} contratos
u drdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestacién; o {ii)
comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con
voucher de depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante
cancelacion en el mismo comprobante de pago™.

1 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-51 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“_.. el solo selfo de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por ef propio postor, no puede ser considerado
como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admilir effo equivaldria a
considerar como véfida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido cancelado”

reconocerse la validez de fa experiencia”
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21. ANEXOS.
COSTOS PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
Mejoramiento de los servicio de agua potable y desague en el asentamiento Humano Villa El Salvador Juncal del Distrito de
Parconadca-ca
TIEMPO EN COSTO | MONTO PARCIAL
DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS UND. CANTIDAD MESES UNITARIO S/. si. TOTAL 81

A.- COSTO DIRECTO 8/ 3,000.00
a.- personal profesional S/ 3,000.00
Jefe de Proyecto ing. Civil o Sanitario mes 1 6.5 5/ 6,000.00| S/ 3.000.00
B. GASTOS ESPECIFICOS S/ 2,325.00
b.1- Estudios basicos s/ 1,800.00
Informe de interferencias existentes Est. 0 1 S/ 200.00| S/ -
Disefio de mezcias Est. 0 1 S/ 350.00| S/ -
Levantamiento topografico Est. 1 1 S/ 800.00 | S/ 800.00
Estudio de suelos Est. 1 1 S/1,000.00| s/ 1,000.00
b.2.- alquiler materiales y utiles de oficina S/ 525.00
Utiles de oficina, dibujo, topografia mes 1 0.5 S/ 250.00 | S/ 125.00
copias, reproducciones mes 1 0.5 S/ 200.00 | s/ 100.00
Movilidad y seguridad de campo mes 1 0.5 S/ 400.00 | S/ 200.00
material de fotografia y grabaciones mes 1 0.5 Sf 200.00 | S/ 100.60
C. COSTO DIRECTO S/ 5,325.00
D. UTILIDAD (10%) s/ 532.50
E. COSTO SUBTOTAL s/ 5,857.50
F. IGV (18%) S/ 1,054.35
G. COSTO TOTAL S/ 6,911.85




