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ELABORACION DE UN PERITAJE ESTRUCTURAL AL RESERVORIO ANTIGUO DE
1,200 M3, UBICADO EN EL LOCAL CENTRAL DE LA EPS EMAPICA SA. — ICA

A. GENERALIDADES

La EP.S. EMAPICA S.A. a través del Ministerio de Vivienda, Construccién y
Saneamiento, Programa Agua Para Todos ha venido ejecutando la Obra: “Construecién de
un Reservorio elevado en el Local Central de la EPS EMAPICA SA. Ica®, proyvecto
ubicado dentro del marco de la declaratoria de la Emergencia dada por Ley N° 28870,
sobre la base del estudio de Pre Inversion de codigo SNIP N° 32522

Este reservorio que recientemente se ha culminado, es el que ha de reemplazar al
Reservorio antiguo existente por haber sufrido deterioro por ¢l terremoto ocurrido el 15 de
agosto del 2007, ademds de que tiene més de 60 afios de haberse construido, v que ha sido
utilizado por necesidad de servicio hasta el 16/04/2018.

Este reservorio antiguo abastecia al Sector S-01, cercado de la ciudad de Ica, Unidad
Vecinal, Urb. Pedreros, P. J. Nueva Esperanza, Prolongacién Castrovirreyna, La Posada
del Sol, Los Patos y Margen Izquierda del Rio Ica, Urb. Palazuelos, A. H. San Carlos y
anexos, A. H. Sebastian Barranca, A. H Espalda del Socorro, Urb. San Francisco, A. T.
Mollendo Maurtua y Botijeria Angulo Norte, entre otros.

El Organo de control Institucional de la EPS EMAPICA S.A.. através del Oficio N° 035-
2018-EPSEMAPICASA/OCI de fecha 09/04/2018, nos indican que estin realizando el
seguimiento de control de riesgos, que se genera el Reservorio Antiguo, debido al goteo
que se generaba y de los desprendimientos que se genera por la antigiiedad del mismo.

Por lo expuesto la EPS EMAPICA S.A., requiere de la contratacion de un Consultor para
que elabore el PERITAJE ESTRUCTURAL, con respecto al estado de las estructuras en
que se encuentra la Infraestructura del Reservorio antiguo, dado su tiempo de vida,
informacién necesaria para proceder a la elaboracion del Expediente Técnico de
adecuacion de ambientes 0 para que se proceda a su demolicion.

B. CONTENIDO DEL ESTUDIO DEL PERITO

Bajo este marco conceptual, a continuacién, se resume esquemdticamente la secuencia de
las actividades que debe contener el Estudio Técnico para realizar el peritaje a la
Infraestructura del Reservorio antiguo actualmente en estado de abandono:

I. INTRODUCCION
Se presentard un resumen del uso al cual se desting el reservorio antiguo.
La presencia de fendmenos naturales como sin sismos, inundaciones, etc.
Es importante bosquejar los aspectos legales inherentes y/o legislacién aplicable a la
actividad a desarrollarse.
Igualmente, se debe indicar los trdmites que se han iniciado para Ia elaboracion del
peritaje en el Reservorio antiguo,

2. OBJETIVO
Realizar los estudios necesarios para poder determinar el estado de la Infraestructura
del Reservorio antiguo de 1,200 m3. ubicado en el Local Central de la EPS EMAPICA
SA, para poder reutilizar en adecuacion de oficinas o demoler para evitar riesgos al
personal de la Empresa y visitantes.

3. UBICACION GEOGRAFICA
Esta informacién se referira al contexto geogréfico, donde se localiza el reservorio
antiguo. Su descripcion deberd hacerse escrita v mediante planos, para poder
visualizar elementos como sector, distrito politico, provincia v departamento. Ubicar
geograficamente el reservorio antiguo, indicando las coordenadas UTM (WGS4), en
plano a escala adecuada.




4. DESCRIPCION DEL SERVICIO

Tiempo de vida del reservorio antiguo, desmontaje de las instalaciones hidriulicas.
El peritaje deberd de contar con sus etapas de andlisis:

Etapa del proceso constructivo.

Estado Actual de la construccidn del reservorio antiguo en todos sus
componentes.

En la etapa del proceso constructivo el consultor deberd de evaluar el
Expediente técnico, el cuaderno de obra respecto a los acontecimientos mds
resaltantes anotados por el residente y supervisor, verificando el cumplimiento
de las normas, especificaciones técnicas v planos, si los hubiera, de lo
contrario utilizar algin dispositivo electrénico para realizar una Radiografia
del concreto para determinar la cantidad de acero utilizado Scaner o cualquier
dispositivo tecnolégico para la determinacion de la ubicacion del ferro
estructural y el estado en que se encuentre.

Deberd asi mismo verificar, el fierro que se encuentra expuesto en la cuba v
que medidas correctivas se deberd de implementar.

Debera de tomar las medidas necesarias v suficientes para determinar si las
dimensiones de los elementos estructurales, altura, estado del fusie,
verticalidad; estan en buen estado, por lo que la evaluacidon de los elementos
es de suma importancia, si se requiere dar un uso altermativo a la
infragstructura del reservorio antiguo.

Evaluacion de cargas existentes, deberi de simular con algin software
estructural si se puede reutilizar la estructura del Reservorio antiguo

Deberd de realizar un estudio de mecdnica de suelos a fin precisar si no
ocurririn asentamientos diferenciales.

En la etapa de recomendaciones deberd proponer de forma clara v precisa las
alternativas de solucion analizadas en los items anteriores.

Alcanzar en anexos:

Ubicacion del drea de estudio.

Mapa de Ubicacion Infraestructura 1/10,000, o 1/25,000

Se recomienda adjuntar vistas fotograficas del Reservorio antiguo,
Cuadro de Andlisis de uniformidad del concreto, mediante el esclerdmetro.
Cuadro de resistencia actual del concreto con pruebas de diamantinas.
Plano de detalles de ubicacidn del fierro estructural

Pruchas de radiografia del concreto para determinar la cantidad de acero
Andlisis quimico de Sulfatos

Anilisis quimico de Cloruros

Analisis quimico de Sales

Resultados de los andlisis v resistencia del concreto.

Comprobacion in situ la verticalidad de las columnas.

-

. 8 & % 4 & 2

Las cantidades minimas de las pruchas a realizar se detalla en la Hoja de Presupuesio

referencial de Peritaje.
Cuadro resumen de trabajos evaluados por cada componente




Categoria (leve,

| dafio | Acci a
i sousbe; ol o) Descripcion del dafio iones a adoptar

5. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO

El plazo total para la elaboracidn del servicio a contratarse serd de 45 dias
calendarios, contados a partir del dia siguiente de la firma del contrato.

6. INFORMACION A SER PROPORCIONADA POR LA EPS EMAPICA SA.

La EPS EMAPICA SA., cuenta con la documentacién técnica, asi como los planos de
los componentes del proyecto el cual serd proporcionado al Consultor.

7. SUPERVISION Y CONTROL DEL PROYECTO

La Gerencia General de la EPS EMAPICA SA., a través del Supervisor y/o Inspector a
designar verificard permanentemente la elaboracién del servicio de consultoria, tanto
en su contenido como en su avance a fin de verificar que se cumplan con los aleances
del servicio contratado.

8. INFORME FINAL

El Consultor presentard Tres (03) ejemplares impresos de la memoria descriptiva v
antecedentes del peritaje realizado (01 original y (2 copias, en las copias se puede
adjuntar certificados de pruebas de ensayos fedaleados o legalizados). dentro de un
medio magnético (CD), acompafiados de los planos, ldminas, cuadros exploratorios y
anexos pertinentes que ayuden a la mejor comprension de cada uno de los items del
que consta el mismo,

9. REQUERIMIENTO TECNICOS MINIMOS REFERIDOS A LA PERSONA
NATURAL O JURIDICA.

Fl Consultor sea Persona MNatural o Juridica deberd contar con un profesional que
cuente con la profesion de Ingeniero Civil en la especialidad en estructuras, con una
expericncia en la rama de 05 afos como minimo, debidamente comprobado con

documentacion sustentatoria
10. COSTO DEL SERVICIO

11. FORMA DE PAGO
El pago se efectuari de la siguiente manera:

e |00 % A la presentacion del Informe Unico, contra entrega de tres (03)
ejemplares impresos en original v en medio magnético (CD) del Peritaje
elaborado, previa aprobacion del mismo por el sector correspondiente,
Supervisor del Estudio y conformidad de la Oficina de Estudios, Proyectos y
obras de la EPS EMAPICA SA.




Costos del Peritaje estructural al reservorio antiguo

1.- Utiles de Oficina

Copias fotostdticas Und | 100 | 200.00
Impresién de pianos Und | 300 | 1000
Impresién de Expedients Técnico  |Und 2.00 200.00
TOTAL COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 10%
UTILIDAD 5%
SUB TOTAL
IGV
AL CON IGV

| T COSTO | monTO
DESCRIPCION | UnD | NOMERODE | | o s UNITARID | PARCIAL ToTAL
2 VECES 5 | i =
i-Personal Profesional 1
Ingeniara Ciwil, [ Lind 1.00 4500
- . !
1.- Servicios de apoyo o |
Dibujante Und | 1.00 15.00
Secrataria Und | 100 | 1500
Topografo Ud 100 15.00
Seguridad |Und 1.00 | 15.00
Asistentes |Und 2.00 15.00
Equipos lopogragicos Und 1.00 15.00
2.- Pruebas | . |
Preebas de diamantina | Uind 30.00 1.00
Pruebas de radiografia del concreto |
e et rire: e canticud de | Lind 60.00 1.00
Anzlisis de esclerometria Und 15.00 1.00
Andlisis quineco de sulfalos Und 10,00 1.00 |
Analisis quimico de clonsros ~ {Und 10.00 1.00
Ardlisis quimico de sales Und | 2000 | 100
3.- Gastos administrativos -
C.- MOVILIZACION Y APOYD LOGISTICO
1.- Movilizacién B T T
Pasajes mes | 1.00 45.00

vE
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