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RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL
N"j_g % -2026-GG-EPS.EMAPICA S.A.
lca, /2. de junio de 2026.

VISTO:

El Informe N° 0530-2026-EPS EMAPICA S.A./GG-GIPO, de
fecha 19 de mayo de 2026; el Informe N° 095-2026-OCT-GIPO-EPS EMAPICA S.A., de fecha
19 de mayo de 2026; la Carta N° 0017-2026-CORPORACION GEOSOLUTIONS SRL, de fecha
14 de mayo de 2026, presentado por la Gerente General de Corporacién Geo-Solutions
SRL;y,

CONSIDERANDO:

Que, la EPS EMAPICA S.A., es una empresa prestadora
de servicios de saneamiento de accionariado municipal, constituida como empresa
publica de derecho privado, bajo la forma societaria de sociedad andénima, cuyo
accionariado estd suscrito y pagado en su totalidad por las Municipalidades Provinciales
de Icay Palpa, posee patrimonio propio y goza de autonomia administrativa, econdémica
\ Y de gestidn. Su dmbito de competencia es la localidad de Ica, Parcona, Los Aquijes y
g Palpa. Incorporada af Régimen de Apoyo Transitorio (RAT) por Consejo Directivo del OTASS
&/ através de su Sesidn N° 019-2016 de fecha 06 de septiembre de 2016, acuerdo que fue
ratificado por el Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento - MVCS mediante la
Resolucion Ministerial N° 345-2016-VIVIENDA de fecha 06 de octubre del 2016;

Que, en el marco del Reglamento de Organizacién y
Funciones (ROF) de la EPS EMAPICA S.A., en el arficulo 17° numeral 17.4, la Gerencia
General en ejercicio de sus funciones estd facultada para “Proponer o aprobar las
directivas, lineamientos, politicas, guias, manuales, protocolos, instructivos y procedimientos
de administracién, recursos humanos, finanzas, presupuesto, inversion publica, relaciones
institucionales y otras, en concordancia con los lineamientos que esfablezca el Directorio,
asi como la normativa en dichas materias que le son aplicables, dando cuenta al Directorio
de la implementacién de las mismas”:

Que, con la Carta N° 0017-2026-CORPORACION
 GEOSOLUTIONS SRL, de fecha 14 de mayo de 2026, la Gerente General de Corporacién
Geo-Solutions SRL, presenté el Plan de Trabajo correspondiente al Contrato N° 007-2026-
GG-EPS EMAPICA S.A. denominado “SERVICIO DE GEODESIA Y LEVANTAMIENTO
G, VSRR b FOTOGRAMETRICO CON RPAS, GENERACION DE CURVAS DE NIVEL Y ORTOFOTOS PARA LA
%j@‘ﬁ/ GEORREFERENCIACION Y/O DIGITALIZACION DE INFORMACION PRECISA Y DE CALIDAD DEL

i CATASTRO TECNICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE ICA", cuyo
objetfivo es ejecutar el servicio de geodesia y levantamiento fotogramétrico mediante
RPAS, orientado ala generaciéon de informacion geoespacial precisa, confiable y
/€ hPips,  9eorreferenciada, que permita la adecuada digitalizacion y actudlizacion del catastro

oy Bﬁ“' técnico del sistema de alcantarillado de la ciudad de Ica:
k4
{Q/_:-:‘ J Que, mediante el Informe N° 095-20246-OCT-GIPO-EPS
‘-«‘)QIVlS?O?O?&{;? EMAPICA S.A., de fecha 19 de mayo de 2026, la Oficina de Catastro Técnico evalud el
\"’ifffjfﬁ??fi;{ referido Plan de Trabagjo, concluyendo que corresponde oforgar conformidad técnica al

mismo y recomendando a la Gerencia de Ingenieria, Proyectos y Obras continuar con el
trdmite correspondiente;

Que a fravés del Informe N° 0530-2026-EPS EMAPICA

S.A./GG-GIPO, de fecha 19 de mayo de 20264, la Gerencia de Ingenieria, proyectos y Obras,
validé lo informado por la Oficina de Catastro Técnico y solicitd a la Gerencia General la
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aprobacion del referido Plan de Trabajo, mediante acto resolufivo, disponiendo la
Gerencia General: “GAJ. Emitir acto resolutivo”;

Con el visto de la Gerencia de Asesoria Juridica,
Gerencia de Ingenieria, Proyectos y Obras, Oficina de Catastro Técnico, y en uso de las
facultades y afribuciones conferidas a este despacho a través del Estatuto Social de la
empresa;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el el Plan de Trabajo
correspondiente al Contrato N° 007-2026-GG-EPS EMAPICA S.A. denominado “SERVICIO DE
GEODESIA Y LEVANTAMIENTO FOTOGRAMETRICO CON RPAS, GENERACION DE CURVAS DE
NIVEL Y ORTOFOTOS PARA LA GEORREFERENCIACION Y/O DIGITALIZACION DE
INFORMACION PRECISA Y DE CALIDAD DEL CATASTRO TECNICO DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE ICA”, contenido en noventa y cuatro (74) folios, el
mismo que forma parte integrante de la presente resolucion.

ARTICULO SEGUNDO. - DISPONER que la ejecucién de
las actividades contempladas en el Plan de Trabajo aprobado se realice conforme a las
obligaciones confractuales asumidas por la contratista, correspondiendo a la Oficina de
Catastro Técnico y a la Gerencia de Ingenieria, Proyectos y Obras efectuar la supervision,
seguimiento y fiscalizacion de su cumplimiento, bajo responsabilidad funcional.

ol ARTICULO TERCERO.- DISPONER que las unidades
=1 orgdnicas involucradas adopten las acciones de coordinacion necesarias para garantizar
la adecuada ejecucion, supervision y cumplimiento del Plan de Trabajo aprobado.

ARTICULO CUARTO.- DISPONER ¢ la Oficina de
Tecnologia de la Informacion y Comunicaciones procedo a pubhcor la presente resolucion
en el Portal Institucional de la EPS EMAPICA S.A. (www.emapica.com.pe).

ARTICULO QUINTO.- NOTIFICAR la presente resolucion y
; su anexo a la Gerencia de Asesoria Juridica, Gerencia de Ingenieria, Proyectos y Olbras,
"‘T Oficina de Catastro Técnico, ala contratista y demds instancias competentes, para los fines
i correspondientes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE

ng. Mm'g& Vasquez Pandurs
GERENTE GENERAL
EPS. EMAPICA S.A.
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1. INTRODUCCION

El presente Plan de Trabajo tiene por finalidad establecer la organizacién, metodologia,
recursos y programacion necesarios para la adecuada ejecucion del servicio de geodesia
y levantamiento fotogramétrico con RPAS, orientado a la generacién de informacion
geocspacial precisa para la georreferenciacion y digitalizacion del catastro téenico del
sistema de alcantarillado de la ciudad de Ica. en el marco del contrato suscrito con la
Empresa Prestadora de Servicios EMAPICA S.A.

El desarrollo del servicio se ejecutara bajo un enfoque 1écnico integral, considerando las
condiciones geograficas, geomorfologicas, climiticas y ambientales del area de
intervencion, las cuales influyen directamente en la planificacion operativa, la adquisicion
de datos y la calidad de los productos finales. En ese sentido, se adoptard una estrategia
de ejecucion basada en la optimizacion de recursos, trabajo en paralelo entre campo y
gabinete, y control continuo de calidad, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de

los estandares técnicos establecidos en los Términos de Referencia (TDR).

Asimismo, el presente documento define de manera secuencial y ldgica las actividades a
desarrollar, desde la etapa de planificacion hasta la entrega final de los productos,
incluyendo la implementacién de la red geodésica, la ejecucion de vuelos fotogrametricos
mediante RPAS, el procesamiento de la informacion y la generacion de productos

cartograficos y bases de datos geoespaciales.

Finalmente, el Plan de Trabajo establece los mecanismos de control, seguimiento y
aseguramiento de la calidad, asi como las medidas de gestion de riesgos necesarias para
garantizar el cumplimiento del plazo contractual de 73 dias calendario, asegurando la

entrega oportuna de productos confiables y técnicamente validados.
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2. OBJETIVO

Ejecutar el servicio de geodesia y levantamiento fotogramétrico mediante RPAS,

orientado a la generacion de informacion geoespacial precisa, confiable y

georreferenciada, que permita la adecuada digitalizacién y actualizacion del catastro

técnico del sistema de alcantarillado de la ciudad de Ica, garantizando el cumplimiento

de los estandares técnicos establecidos en los Términos de Referencia, asi como del plazo

contractual previsto.

3. ALCANCE DEL SERVICIO

El servicio comprende la gjecucion integral de las actividades necesarias para levantar,

procesar y entregar informacion técmica georreferenciada del drea de influencia del

sistema de alcantarillado de la ciudad de Ica, en un ambito aproximado de 4,400 hectareas.

El alcance considera, como minimo:

Planeamiento técnico del servicio.

Implementacion del control geodésico.

Ejecucion de vuelos fotogramétricos con RPAS,
Procesamiento fotogramétrico.

Generacion de ortofoto de alta resolucion.
Generacion de nube de puntos.

Generacion de Modelo Digital del Terreno (DTM).
Generacion de curvas de nivel cada 1 metro.
Exportacion de productos para uso GIS.

Elaboracion de informes técnicos e integracion de entregables.

D
-
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4. BASE TECNICA Y NORMATIVA

La ejecucion del servicio se desarrollara considerando, entre otros, los siguientes

documentos y criterios:

Ley N.° 32069 — Ley General de Contrataciones Publicas y su Reglamento
aprobado mediante Decreto Supremo N.° 009-2025-EF.

Ley N.° 27261 — Ley de Aerondutica Civil del Peri.

Reglamento Aeronautico Peruano RAP 101 — Operacion de Sistemas de
Aeronaves Pilotadas a Distancia (RPAS), emitido por la Direccion General de
Aeronautica Civil - DGAC.

Disposiciones y lineamientos técnicos complementarios emitidos por la DGAC
para operaciones RPAS.

Ley N.° 27972 — Ley Organica de Municipalidades.

Normativa técnica y cartografica emitida por el Instituto Geografico Nacional
(IGN).

Sistema Geodésico Oficial del Per y pardametros de georreferenciacion oficial
WGS84/UTM.

Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), en lo aplicabic.

Bases Integradas, Términos de Referencia, Contrato N.° 007-2026-GG-EPS
EMAPICA S.A. y Orden de Servicio N.” 2600177.

Normas técnicas aplicables a control geodésico, levantamiento topografico y
generacion de productos fotogramétricos digitales.

Norma Técnica Complementaria 001-2015

Norma Técnica Geodésico de “Posicionamiento Geodésico Estatico Relativo con
Receptores del Sistema Satelital de Navegacion Global” v1.1(RJ 012-2025/IGN)

Términos de Referencia del servicio.

GE8S .
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5. ORGANIZACION DEL PROYECTO

ORGANIGRAMA DEL PROYECTO

SERVICIO DE LEVANTAMIENTO GEODESICO Y FOTOGRAMETRICO CON RPAS
CATASTRO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO - CIUDAD DE ICA

@  GERENTE GENERAL
#lA  Alejandra Cam Arista

& GERENTE TECNICO
Yy Guillermo Cam Ayon

=

ESPECIALISTA EN ESPECIALISTA EN mlmﬁ E] ESPECIALISTA
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Quispe Gutierrez Ramos g, Lusis Tapia Saccaco Leyva
Quispe
I ! v
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| m (6 SEGURIDAD ﬂ LoGisTico CON EMAPICA 5.A.
| Ing. Ademir Seus Cari Contreras
| Ing. Francisco Mendoza Garcia Personal de fa Diogenes Cuenca Alca Oficina de Catastro Técnico
: Ing. Luis Huamani Calle Palicia Nacional Victor Ramos Neyra Supervisitn y coordinacion
| Claire Saccaco Leiva del Pert (PNP) técnica permanente
‘ Ing. Joel Gamarra Condor
Ing. Alexander Figueroa Gonzales 34 oS ey : -
o e T ) R s T e " :
I LEYENDA: | f ! B
| —— Lineadeautoridadysupervision | ! ﬁ EPS EMAPICA S.A. i.(.. ........... i
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Figura 6: Organigrama del Proyecto

El personal técnico podrd desempefar funciones complementarias compatibles con su

especialidad profesional y experiencia técnica, conforme a los requerimientos operativos

del servicio.
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Tabla 1: Profesional técnico del servicio

Cargo Cantidad Funcion principal Profesionales Correo
Responsable de la direccion
Gerente General : i Ao Alejandra Cam Arista geosolutions.tic@gmeil.com
EPS EMAPICA S.A.
Responsable de la supervision y
Gerente Técnico 1 bt e y’ i) Guilleno Cam Ayén geosolutions.ic@gmall.com
proyecto.
Direccién del prayecto,
- Responsable Técnico 1 coordinacion con la entidad y I’f George Steven Zavala stevenzl37 1@gmail.com
validacion de entregables »
Especialista en Disefio y contral de red geodésica, ; =i luis.enrique.tapial37 @gmail.co
Geodesia/GNSS ! procesamiento GNSS % LulsVapia Chsepa m
Especialista en Pracesamiento de imagenesy | Ing. Miguel Mario Gutiérrez e ;
Fotogrametria ! generacion de productos Ramos miguiuitos(Rigmad.com
: : Ejecucion de vuelos y control de | Ing. George Steven Zavala .
Piloto RPAS cerlificado 2 aperacio Luyo  Ing. Luis Tapia Quispe -
Asistente de piloto 2 Ppom:ea GETIPDI y bogisticade :rrg mﬂl ‘_-imslma CDI' i bsaccaco@amail.com
Especialisia SIG | Inlegraciiny esiucuraconde | ing. Blanca Saccaco Leyva :

Tabla 2: Personal complementario del servicio

Cargo Cantidad Funcién principal Personal
s Ing. Ademir Seus Cari Contreras
Ing. Francisco Mendoza Garcia
Sl | Ing. Luis Huamani Calle
S monu sefializacion ; ;
Técnicos de campa 6 Apcya en mym Claire Saccaco Leiva
Ing. Joel Gamarra Condor
Ing. Alexander Figueroa
Gonzales
Personal de seguridad 4 Seguridad operativa en campo Personal de la PNP
Chofe 2 Transporte de equipo y personal de | Dibgenes Cuenca Alca
il trabajo Victor Ramos Neyra

La organizacion del proyecto ha sido estructurada considerando la naturaleza técnica y
especializada del servicio, garantizando una adecuada coordinacion entre las drcas de
geodesia, fotogrametria, procesamiento SIG, operaciones RPAS, seguridad y soporte
logistico.
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Asimismo, todas las actividades serin ejecutadas bajo supervision técnica permanente y
en coordinacion continua con la Oficina de Catastro Técnico de EPS EMAPICA S.A., a
fin de asegurar la calidad de los productos entregables, el cumplimiento de los objetivos

contractuales y la adecuada continuidad operativa del servicio.

La estructura organizacional propuesta permite optimizar el flujo de informacion, control
técnico, gestion de riesgos y capacidad de respuesta operativa durante la ejecucion de las

actividades de campo y procesamiento técnico del proyecto.

6. ORGANIZACION RESPONSABILIDADES DEL PROYECTO —
MATRIZ RACIL
R: Responsable de ejecutar
A: Responsable de aprobar
C: Consultado
I: Informado

Tabla 3: Matriz RACI de la organizacion de responsabilidades del proyecto

ACTIVIDAD / PROCESO SEG | EMAPICA

3
8
3
:
g
3

Planificacion general del servicio

Coordinacion contractual con la entidad

Reconocimienta de campo

Monumentacién de puntos geodésicas

Planificacion de vuelos RPAS

Ejecucion de vuelos fotogramétricos

- = O |3 | |||
- |= oo o olO|o

—lo|=|= = |-|-|-
ool |=|—|—-

Control de seguridad operacional RPAS

Procesamiento fotogramétrico

Generacidn de ortofotos y curvas de nivel

Integracidn y estructuracion GIS

Control de calidad y validacion técnica

Elaboracién de entregables

Coordinacion técnica y supervision con EMAPICA

GG
A
A

Elaboracion del plan de trabajo [}
I
i
1
|
I
1
1
i
[
i
|
|

omaolololo eloloo|ox==|]g
> D@ | | | | (= || |2 |80 |0
— loa|m |- |- |—
— oo |n o= (8- |- |lo-|-
olaoalo |- lolo |a @ == |olo|—=|—
=) P e IS [Nl ) 15
= 5 = = Sl =

Gestion de seguridad y prevencion de riesgos

10
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Leyenda:

GG: Gerente General

GT: Gerente Técnico

RTP: Responsable Técnico del Proyecto
GEO: Especialista en Geodesia/GNSS
FOTO: Especialista en Fotogrametria
RPAS: Pilotos RPAS Certificados

GIS: Especialista SIG/GIS

TC: Técnicos de Campo

SEG: Personal de Seguridad
EMAPICA: Oficina de Catastro Técnico

6.1. Estructura Operativa

La ejecucion del servicio estard organizada en dos frentes articulados:

Frente de campo

s Responsable técnico

+ Piloto RPAS

» Especialista geodésico/GNSS
» Técnicos de apoyo en campo
e Seguridad

» Chofer

Frente de gabinete

o [Especialista en fotogrametria
» Especialista GIS
» Personal de procesamiento y control de calidad/ Responsable de

integracion de entregables

GDS |
CORPORACION &
:OSOLITJONSL.
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6.2. Funciones principales

Responsable técnico

» Direccion integral del servicio.

¢ Coordinacion con la entidad.

» Validacion técnica de productos.

e Seguimiento del cronograma.

» Aprobacion de entregables antes de su presentacion.

» Pasar el control de calidad de los trabajos y entregables
Piloto RPAS

e Ejecucion de vuelos.
e Revision de condiciones operativas.
« Registro de misiones.

» Verificacion de seguridad y cumplimiento normativo.
Especialista geodésico

« Diseno y control de la red de apoyo.
o Medicién y procesamiento GNSS.

» Verificacion de precisiones requeridas.
Especialista en fotogrametria

» Procesamiento de imigenes.
» Generacion de nube de puntos, DTM y ortofoto.
+ Revision de reportes de calidad del software.

Especialista GIS

» [Estructuracion de informacion geoespacial.

e Integracion y exportacion de productos.

12
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e Preparacion de capas y formatos finales.
7. AREA DE INTERVENCION

El area de intervencion del presente servicio comprende aproximadamente 4,400
hectdreas correspondientes a los sectores de Ica, Parcona, Los Aquijes y zonas
complementarias consideradas por EPS EMAPICA S.A., conforme a la delimitacion

georreferenciada proporcionada para la ejecucion del servicio.

La delimitacion espacial del proyecto ha sido estructurada mediante informacion
geoespacial en formato KMZ/KML, permitiendo la identificacion precisa de los limites
de intervencion, planificacion técnica de vuelos RPAS, organizacién de brigadas de

campo, control geodésico y procesamiento cartografico de la informacion levantada.

Las actividades de geodesia, fotogrametria y generacion de productos cartograficos serin
ejecutadas considerando el Sistema de Referencia Geodésico Oficial W(GS84, proyeccion
UTM correspondiente y Zona 18 S, garantizando compatibilidad con equipos GNSS
RTK, plataformas SIG/GIS y estandares técnicos aplicables al presente servicio.

Asimismo, la delimitacion georreferenciada permitira optimizar la cobertura de vuelos
- RPAS, la distribucion operativa de sectores de trabajo y el adecuado control de calidad

de los productos generados durante la ejecucion contractual.

El mapa georreferenciado del area de intervencion se adjunta como Anexo del presente
Plan de Trabajo.

GO
CRPOM%:(’:N s
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8. CONDICIONES CLIMATOLOGICAS DE LA ZONA DE ESTUDIO

La ciudad de Ica presenta condiciones climatolégicas caracteristicas de una zona drida y
desértica costera, con predominancia de clima seco, escasa precipitacion pluvial y alta
radiacion solar durante gran parte del afo, condiciones que resultan favorables para la
gjecucion de trabajos geodésicos, topograficos y levantamientos fotogramétricos con
RPAS.

No obstante, durante la ejecucion del servicio se consideraran permanentemente las
condiciones meteorologicas y ambientales de la zona, a fin de garantizar la seguridad
operacional de los vuelos RPAS, la integridad del personal técnico y la calidad de los

productos obtenidos.

Entre las principales condiciones climatolégicas de la ciudad de Ica se consideran las

siguientes:

e Clima predominantemente drido y seco.

« Baja presencia de precipitaciones durante el aiio.

« Alta radiacién solar vy elevadas temperaturas duranie horas de mayor exposicion.
« Presencia eventual de rafagas de viento, principalmente durante horas de la tarde.
« Baja humedad relativa en comparacion con otras zonas del pais.

» Posible presencia de polvo o particulas en suspension en determinadas zonas

urbanas y periféricas.

8.1. Medidas preventivas aplicadas

A fin de mitigar posibles afectaciones derivadas de las condiciones climatologicas de

la zona, se adoptaran las siguientes medidas:

o Programacion de vuelos RPAS en horarios con mejores condiciones de
estabilidad atmosférica y menor intensidad de viento.

 Verificacién meteorolégica previa al inicio de cada operaci6n de vuelo.

18
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¢ Monitoreo continuo de velocidad del viento, visibilidad y temperatura durante
las actividades de campo.

« Uso obligatorio de equipos de proteccion personal (EPP), hidratacion
permanente y proteccion contra radiacion solar para el personal téenico.

« Suspension temporal de opcraciones RPAS ante condiciones meteorologicas
que puedan comprometer la seguridad operacional o la calidad de los datos
capturados.

« Proteccion y resguardo adecuado de equipos electronicos y de precision frente
a exposicion prolongada al calor, polvo o radiacion solar.

Las actividades serdn ejecutadas considerando criterios de seguridad operacional,
continuidad del servicio y control de calidad, conforme a la normativa técnica vigente

aplicable a operaciones RPAS y levantamientos geoespaciales.

9. METODOLOGIA

La ejecucion del servicio se desarrollara mediante una metodologia técnica estructurada,

secuencial y controlada, basada en la integracion de actividades de campo y gabinete,

ejecutadas de manera paralela, con ¢l propésito de optimizar tiempos, garantizar la

calidad de la informaci6n y asegurar el cumplimicnto del plazo contractual.

La metodologia considera las condiciones geograficas, geomorfologicas, climaticas y

operativas del drea de estudio, asi como los requerimientos técnicos establecidos en los

Términos de Referencia (TDR).

9.1. Enfoque metodologia general

El servicio se ejecutara bajo un esquema de doble frente operativo:

« Frente de Campo: Encargado del establecimiento de la red geodésica y

la adquisicion de informacion mediante vuelos fotogramétricos con RPAS.
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o Frente de Gabinete: responsable del procesamiento de la informacion,
generacion de productos cartograficos, control de calidad y estructuracion

de la base geoespacial.

Este enfoque permitira la ejecucion simultdnea de actividades, evitando tiempos

muertos y reduciendo riesgos de retraso.

9.2. Fase 1: Planificacién y Preparacion Operativa

En esta fasc se establece las condiciones técnicas y logisticas necesarias para la

correcta ejecucion del servicio.
Actividades

s Revision del contrato, TDR y documentacion técnica disponible.

e Analisis del drea de intervencién considerando accesos, restricciones
operativas y caracteristicas del entorno.

 Sectorizacion del drea de estudio para optimizar la ejecucion de vuelos y
procesamiento.

« Disefio del plan de vuelo (altura, traslape, orientacién de lineas).

» Definicion de la ubicacién preliminar de puntos geodesicos de control
terrestre.

» Coordinacién con la entidad para accesos y validaciones.
Productos de esta fase

» Plan de actividades
 Plan de vuelo optimizado trabajado en Google Earth y el control del dron
» [Estrategia operativa definida

« Zonificacion del drea de trabajo

9.3. Fase 2: Control geodésico y apoyo terrestre

-
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En esta fase se garantiza la precision posicional de los productos mediante una

adecuada georreferenciacion.

Metodologia

* Reconocimiento de campo para la ubicacion estratégica de puntos de

Orden C.
* Monumentacion de puntos de control en zonas estables y visibles.
_ o Levanitamiento medianie equipos GNSS geodésicos en modo RTK y/o
PPK.

o Ajuste de red geodésica.

» Procesamiento y ajuste de coordenadas.

» Colocacion de los PGCT y PAF cada 500 a 800 m segtin lo requiera el drea
de trabajo

Parametros técnicos

¢ Precision horizontal: <5 cm

e Precision vertical: < 10 em
= Control

 Validacion de redundancia de mediciones

e Verificacion de consistencia de coordenadas
Resultado

e Red geodésica certificada

« Base para georreferenciacion de productos

La validacion de los Puntos de Orden C. Puntos Geodésicos de Control Terrestre (PGCT)
y Puntos de Apoyo Fotogramétrico (PAF) estardn sujetos a revision, validacion y
aprobacién por parte de la Entidad, previo a su utilizacion definitiva dentro del proceso

de georreferenciacion y control fotogramétrico del proyecto.
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9.4. Fase 3: Levantamiento Fotogramétrico con RPAS

Capturar imédgenes aéreas de alta resolucion que permitan la generacion de

productos cartograficos precisos.

Metodologia

» Ejecucion de vuelos por sectores previamente definidos.
o Control de condiciones climaticas (viento, iluminacion, visibilidad).

» Verificacion en campo de la calidad de las imagenes capturadas.
Parametros de vuelo

+ Altura de vuelo: 150 m

» GSD:3cma3.5cm

* Traslape longitudinal: = 80%
« Traslape lateral: > 75%

Rendimiento estimado
e 50 a 60 ha por Vuelo y 400 a 600 ha/dia
Control

¢ Revision diaria de cobertura

» Repeticion de vuelos en caso de inconsistencias
Resultado

» Cobertura completa del area

» Imaégenes georreferenciadas de alta calidad
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9.5. Fase 4: Procesamiento y Post procesamiento Fotogramétrico
Generar productos digitales a partir de las imagenes capturadas, garantizando

precisién geométrica y calidad visual.
Flujo de procesamiento

e Descarga de datos

¢ Organizacion de imagenes

e Validacion de cobertura

e Alineacion de imagenes

e Generacion de nube de puntos densa

* Generacion del Modelo Digital del Terreno (MDT/DEM)

e Generacion de ortofoto / ortomosaico
Metodologia

» Procesamiento por bloques para optimizar tiempos.
» Integracién de puntos de control en tierra (GCP) para mejorar precision.

» Ejecucion en paralelo con la fase de campo.
Control

» Evaluacion de errores (RMSE)

» Verificacion de consistencia geométrica
Resultado

e Ortofoto georreferenciada
« MDT/DEM
» Nube de puntos
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9.6. Fase 5: Generacion de Productos Cartogrificos

Representar de manera precisa las caracteristicas topograficas del area de estudio.
Actividades

o  Generacion de curvas de nivel a partir del MDT.
» Edicion cartografica y limpieza de datos.

e Validacion de continuidad y precision.
Control

» Revision de coherencia topografica

» Validacion con puntos de control
Resultado

o« Curvas de nivel cada 1 m

» Cartografia base

9.7. Fase 6: Digitalizacion e Integracién en Sistema GIS

Estructurar la informacién geoespacial para su uso en la gestion del sistema de

alcantarillado.

Actividades

» Integracién de productos generados.
o Digitalizacion de elementos del sistema de alcantarillado.
« Estructuracion de base de datos geoespacial.

Resultado

« Base GIS estructurada y georreferenciada
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Para el desarrollo del presente servicio se empleara software especializado acorde a cada
ctapa del procesamiento técnico. El procesamiento fotogramétrico de imagenes RPAS
sera realizado mediante Agisoft Metashape para la generacion de ortofotos, nube de
puntos y modelos digitales. El procesamiento geodésico de los PAF, PGCT y Puntos de
Orden C sera ejecutado en Trimble Business Center (TBC), permitiendo el ajuste y
validacion de observaciones GNSS. Asimismo, la generacion y edicion de curvas de nivel
se realizard en AutoCAD, mientras que la integracion y estructuracién de la informacién

geoespacial sera desarrollada en ArcGIS 10.8

9.8. Fase 7: Control y Aseguramiento de la Calidad

Esta fase tiene como objetivo garantizar que los productos generados cumplan con
los estandares técnicos establecidos en los Términos de Referencia (TDR) y las

tolerancias de precision requeridas.

Actividades

e Control en campo: Verificacion de ubicacion de puntos (Orden C, PAF y
PGCT), calidad de sefial GNSS, tiempos de observacion y condiciones de
vuelo.

« Control geodésico: Ajuste de la red y validacion de precisiones (horizontal
< 5 cm, vertical < 10 cm).

« Control fotogramétrico: Evaluacién de aerotriangulacion, uso de GCP y
revision de la nube de puntos y ortomosaico.

o Validaciéon con PGCT: Calculo de errores y RMSE mediante comparacion
entre coordenadas de campo y modelo.

» Control de productos: Revision de ortofoto, MDT, curvas de nivel y base

GIS, asegurando consistencia y correcta georreferenciacion.
Criterios de aceptacion

» Cumplimiento de precision horizontal y vertical

+ RMSE dentro de tolerancias
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s Cobertura completa del area

¢ Productos conformes a los TDR

9.9. Fase 8: Entrega de Productes y cierre del proyecto
Formalizar la entrega de los productos conforme a los requerimientos

contractuales.
~ Actividades

o Consolidacion de informacion
¢ Generacion de informes técnicos

» Entrega a la entidad y atencion de observaciones
10. MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA LOS TRABAJOS DE CAMPO

Con la finalidad de garantizar la integridad fisica del personal técnico y profesional, la
proteccion de terceros, la seguridad operacional de los equipos RPAS y la adecuada
continuidad de la ejecucion contractual, CORPORACION GEO SOLUTIONS S.R.L.
implementard medidas de seguridad y control operativo durante ¢l desarrollo de las

~ actividades de campo correspondientes al servicio.

Las actividades serdn ejecutadas conforme a los lineamientos establecidos en la Ley N.°
29783 — Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la Ley N.° 27261 — Ley de Aeronautica
Civil del Per, el Reglamento Aerondutico Peruano RAP 101 aplicable a operaciones
RPAS, asi como los principios de gestion de riesgos, eficiencia y continuidad del servicio
previstos en la Ley N.° 32069 — Ley General de Contrataciones Piblicas y su Reglamento
aprobado mediante Decreto Supremo N.? 009-2025-EF.

10.1. Medidas Generales de Seguridad

« Todo el personal técnico y profesional contara con equipos de proteccion

personal (EPP) adecuados para las actividades de campo, incluyendo

GBS

CORPORACION &
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chaleco, casco de seguridad, botas de seguridad, lentes de proteccion y
bloqueador solar.

» Previamente al inicio de las actividades diarias se realizard una charla de
seguridad y coordinacion operativa, identificando riesgos potenciales y
medidas preventivas aplicables a cada zona de trabajo.

» El personal realizara las actividades respetando los protocolos internos de
seguridad, transito peatonal y circulacion vehicular en zonas urbanas y de
intervencion.

» Se mantendra comunicacion permanentc entre el personal de campo,
supervision técnica y coordinadores operativos durante la ejecucion de las

actividades.

10.2. Seguridad en Actividades Geodésicas v Topogrificas

e Las actividades de reconocimiento, monumentacion y levantamiento
geodésico seran ejecutadas bajo supervision técnica permanente y en
coordinacién con personal de EPS EMAPICA S.A.

» Antes del ingreso a cada sector se verificara la accesibilidad y condiciones
de seguridad del entorno.

» El personal evitara trabajos en zonas que representen riesgo para la
integridad fisica, tales como éreas con trinsito vehicular peligroso.
infraestructura deteriorada o presencia de riesgos el¢ctricos.

+ Los equipos GNSS, estaciones base y demas instrumentos de precision

permanecerin bajo control permanente del personal responsable.

10.3. Seguridad operacional para vuelos RPAS

o Las operaciones RPAS serin ejecutadas Unicamente por personal
capacitado y autorizado para el manejo de aeronaves pilotadas a distancia.
« Antes de cada vuelo se realizara inspeccion técnica del RPAS, verificacién
de baterias, hélices, sistemas de navegacion y estado operativo general del

equipo.
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» Se verificara previamente las condiciones meteorologicas, velocidad del
viento y posibles interferencias electromagnéticas que puedan afectar la
seguridad operacional.

e Los vuelos seran ejecutados respetando las alturas operacionales y
condiciones de seguridad establecidas por la Direccion General de
Aerondutica Civil (DGAC) y las capacidades propias del equipo utilizado
para los vuelos.

o Se delimitara el area de operacion y despegue del RPAS para evitar riesgos
a terceros y garantizar el control operacional durante el vuelo.

e Se contara con protocolos de contingencia para pérdida de senal, retorno

automatico, fallas técnicas y aterrizajes de emergencia.

10.4. Seguridad de Equipos e Informacién

» Los equipos especializados de alto valor econémico y tecnologico, tales
como RPAS, receptores GNSS RTK, estaciones de procesamiento y
equipos de almacenamiento, serin transportados y custodiados bajo
control permanente del personal autorizado.

e La informacién geoespacial obtenida durante los trabajos de campo sera
respaldada periddicamente en medios digitales seguros para evitar pérdida
de informacion.

» El procesamiento y almacenamiento de informacién técnica serd realizado
en las sedes operativas d¢ CORPORACION GEO SOLUTIONS S.R.L,
ubicadas en Lima e Ica, garantizando condiciones adecuadas de seguridad

fisica y operativa.

10.5. Gestién de Riesgos y Contingencias

e Se efectuard identificacion continua de riesgos operativos durante la
ejecucion del servicio, adoptando medidas preventivas y correctivas
necesarias para minimizar afectaciones a la operacion.

e Ante cualquier condicién insegura, evento climatico adverso o situacion
que comprometa la seguridad del personal o equipos, las actividades seran

28
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suspendidas temporalmente hasta restablecer condiciones seguras de
operacion.

Las actividades de campo seran desarrolladas bajo coordinacion
permanente con ¢l personal técnico y supervision de EPS EMAPICA S.A.,
a fin de asegurar el adecuado cumplimiento técnico y la calidad de los

entregables previstos en el servicio.

11. MEDIOS Y RECURSOS

El proyecto contard con un equipo técnico multidisciplinario con experiencia en geodesia,

fotogrametria y sistemas de informacion geogrifica, garantizando la calidad y

cumplimiento del servicio

11.1 Recursos Humanos

1 Responsable Técnico

| Especialista en Geodesia/GNSS
1 especialista en Fotogrametria

2 asistente de piloto

2 asistente de piloto

1 especialista SIG

6 técnicos de campo

4 personal de seguridad

2 chofer

11.2 Recursos Fisicos

03 computadora i9 con RAM 16GB

02 drones DJI Matrice 300 Camara DJI Zenmuse P1 (RGB) y/o Sensor
DJI Zenmuse L1 (LiDAR)

02 equipos GNSS (Base y Rover) mas complementos
Software Especializado

Equipos auxiliares
29
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Figura 02: Equipos GPS diferenciales Figura 03: Dron Matrice 300 RTK

Figura 04: Camara Pl

Figura 05: Computadora 19 de |
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12. PLAN DE TRABAJO Y ACTIVIDADES DE CAMPO

12.1. Primer Entregable

12.1.1. Actividades del Primer Entregable

La primera fase del proyecto comprende la recopilacion, anélisis y planificacion
inicial del estudio, asegurando una ejecucion eficiente del servicio es de geodesia.

fotogrametria, ortofotos y catastro de alcantarillado.

12.1.2. Revision de Informacion
Antes del trabajo de campo, se realizara una revision exhaustiva de la informacion

existente para comprender las caracteristicas del area de estudio.

Fuentes de informacion:

Documentos proporcionados por la entidad de EMAPICA

v Informacion técnica de acceso publico, incluyendo iméagenes satelitales
y bases de datos geoespaciales.

v Testimonios y referencias proporcionadas por pobladores locales, con el
fin de identificar aspectos relevantes del terreno y posibles restricciones

de acceso.

Este analisis permitira determinar posibles desafios técnicos y establecer una estrategia

de trabajo acorde a las condiciones del area de estudio.

12.1.3. Reunion de Inicio

Se llevard a cabo una reunion formal con las autoridades responsables y los

miembros del equipo técnico para coordinar el inicio del estudio.

o Participantes:

GO S
CORPORACION §
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v Representantes de EMAPICA
v Equipo técnico del proyecto, incluyendo especialistas en
geomatica, topografia y cartografia.

¢ Objetivos de la reunién:

v Presentacion del alcance, metodologia y cronograma del proyecto.

v Coordinacion de logistica y permisos necesarios para el acceso al
area de estudio.

v Firma del acta de reunion, documentando acuerdos y compromisos

asumidos.

Figura 6. Reunion de inicio de servicio

12.1.4. Reconocimiento de Campo

Una vez definida la estrategia de trabajo, se realizara una inspeccion detallada del
area de estudio, permitiendo una evaluacion preliminar de las condiciones del
terreno.

o Actividades a realizar:

v Identificacion de zonas criticas para la recoleccion de datos.
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v Analisis de accesibilidad y seguridad en el area de intervencion.

v Evaluacion de condiciones ambientales y meteorologicas que
puedan afectar el desarrollo del estudio.

v Definicion de ubicaciones preliminares para puntos de control
geodésico, PGCT (Puntos Geodésicos de Control Terrestre) y
PAF (Puntos de Apoyo Fotogramétrico).

El reconocimiento de campo permitird ajustar la planificacion y prever soluciones a

posibles dificultades logisticas.
12.1.5. Planificacion de Actividades
Con base en la revision de informacion y el reconocimiento de campo, se

procedera a definir la secuencia de tareas necesarias para la ejecucion del estudio.

e Definicion de metodologia: Seleccion de técnicas y equipos mads
adecuados para el levantamiento topogrifico y fotogramétrico.

o Optimizacion de recursos: Asignacién eficiente del personal y
equipamiento en cada fase del estudio.

« Establecimiento de cronograma: Organizacion detallada de actividades
considerando los tiempos estimados para la recopilacion y procesamiento
de datos.

e Coordinacion logistica: Programacion de desplazamientos, instalacion de

equipos y obtencion de permisos para el acceso a zonas restringidas.

Esta planificacion asegurara una ejecucion ordenada y eficiente del levantamiento
de datos, minimizando retrasos y optimizando la calidad de los productos finales.

12.1.6. Instalacion de Oficina en 1CA

Con la finalidad de garantizar la adecuada seguridad operativa, resguardo de
equipos especializados y continuidad de la ejecucién del servicio,
CORPORACION GEO SOLUTIONS S.R.L. cuenta con dos sedes operativas
estratégicamente ubicadas, destinadas al almacenamiento, procesamiento g
.
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custodia de equipos técnicos de alto valor, asi como al desarrollo de actividades

técnicas y administrativas vinculadas al presente servicio.

Considerando que la ¢jecucion del servicio involucra el uso de equipos
especializados de precision, entre ellos RPAS — drones de alta gama, equipos
GNSS RTK. estaciones de procesamiento fotogramétrico y demis instrumentos
técnicos de alto costo, los cuales requieren condiciones adecuadas de seguridad,
control operativo y resguardo permanente del personal profesional y técnico

asignado al proyecto.

Las sedes operativas son las siguientes:

e Asentamiento Humano Santa Rosa de Lima Mz B Lt.17, Distrito,
Provincia y Departamento de Lima.
e Urbanizacion Los Vifiedos Mz. M Lt. 20, Provincia y Departamento de

lca.

Asimismo, dichas sedes permiten garantizar una adecuada capacidad de respuesta
operativa, coordinacion técnica, almacenamiento seguro de informacion
geoespacial y continuidad de las actividades de procesamiento y validacion
técnica durante la ejecucion contractual, en concordancia con los principios de
eficiencia, continuidad del servicio y gestion de riesgos previstos en la Ley N.°
32069 — Ley General de Contrataciones Publicas y su Reglamento aprobado
mediante Decreto Supremo N.° 009-2025-EF.

12.1.7. Planificacion en Gabinete

Para la planificacion del presente estudio, se empleara el visor geogrifico Google
Earth, que proporciona imagenes satelitales de alta resolucion, permitiendo un

analisis detallado del area de estudio.
v Puntos de Orden C (monumentados)

v Puntos Geodésicos de Control Terrestre (PGCT)

G2 S
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v" Puntos de Apoyo Fotogramétrico (PAF)

12.2. Segundo Entregable

Tras el reconocimiento del drea de trabajo, se procedera a la monumentacion de
los puntos de orden “C”, asi como al marcado de PGCT y PAF, previamente
definidos duranie la elapa de planificacion. Esios punios seran ubicados en
posiciones estratégicas dentro del drea de estudio, conforme al disefio establecido
en gabinete, garantizando una adecuada distribucion espacial para el desarrollo

del levantamiento fotogramétrico.

Con la finalidad de asegurar una correcta georreferenciacion, es indispensable
contar con puntos claramente identificables en campo. En este contexto, los PAF
cumplen un rol fundamental en la vinculacion entre las imagenes aéreas y el
terreno, permitiendo ajustar el modelo fotogramétrico y mejorar la precision
posicional de los productos generados. Por su parte, los PGCT serédn utilizados
para la verificacion y control de calidad, permitiendo evaluar la exactitud del
modelo mediante la comparacién de coordenadas obtenidas en campo y en el

procesamiento.

12.2.1. Uso de equipos GNSS Diferencial de Doble Frecuencia (L1/L2)
Para las mediciones de campo, se utilizaran equipos GNSS Diferencial de Doble
Frecuencia (L1/L2) bajo el Método Estitico Diferencial, conforme a la Norma

Técnica Geodésica.

v Puntos Base: El tiempo de observacion se establecera segin la distancia y
ubicacién entre el punto de rastreo permanente del IGN y el Punto Base
Principal, determinado por el criterio del ingeniero especialista. La
observacién simultinea incluird uno o mas puntos del IGN, conformando la
Red Geodésica Primaria.

v Puntos de Control: Se requerira un tiempo minimo de 30 minutos,

considerando la distancia entre ¢l Punto Base Principal y los puntos q%
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control del proyecto. La observacion simultinea incluira al menos dos
puntos de control, conformando la Red Geodésica Secundaria.
v Diario de observacion: Sec claboraran conforme al formato del IGN,

incluyendo los valores geodésicos. fecha de medicion y firmas del jefe de

proyecto u operador.
DIARIO DE OBSERVACIONES
i Codigo del punto geodésico: Fecha de posicionamiento:
Receptor / Antena N* Seria Modelo Marca
Recapior:
Antena:
Altura de la Antena Griifico de la medicidn de altura de la

Punio de referencia en el monumentio: antenda;

Datos de Observacion:

Intervalo de grabacion: Seg.
Miscara de elevacion: -
Hora de Inicio:

- Hora de Ténmino:

NOMBRES Y APELUDOS DEL OPERADOR: IFIRMA

Figura 7. Diario de Observaciones, Fuente: Norma Técnica Geodésico

12.2.2. Sistema de Referencia

Para la georreferenciacion, se utilizaran los siguientes sistemas:

Elipsoide de Referencia: WGS84 (World Geodetic System 1984).

v Sistema de Proyeccién: UTM (Universal Transversal Mercator).

v Modelo Geoidal: EGM2008 (Earth Gravitational Model 2008),
empleado para la correcciéon de elevaciones en los puntos de control

georreferenciados.
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v Red Geodésica Horizontal Oficial (REGGEN).

v Red Geodésica Peruana de Monitoreo Continuo (REGPMOC).

v Red Geodésica Vertical Oficial del Instituto Geografico Nacional
(IGN).

12.2.3. Colocacidon de Puntos de Orden C

La monumentacion del Punto de Orden C, se realiza con la finalidad de establecer
la base geodésica del proyecto, garantizando la correcta vinculacion de todos los
datos al sistema de referencia oficial (datum y proyeccion cartogrifica). Este
punto, determinado mediante técnicas GNSS de alta precision, sirve como
referencia principal para el levantamiento de los PGCT y PAF, asegurando la
coherencia espacial del proyecto y evitando desplazamientos o errores

sistematicos en los productos finales.

Se procederd con la monumentacion de los hitos geodésicos conforme a los
requisitos y especificaciones establecidas por el IGN en la Norma Técnica
“POSICIONAMIENTO GEODESICO ESTATICO RELATIVO CON
RECEPTORES DEL SISTEMA SATELITAL DE NAVEGACION GLOBAL
V1.1.” cumpliendo los lineamientos del Instituto Geografico Nacional del Pert
(IGN).

En esta etapa, se instalaran 15 puntos de orden C, garantizando la precision

requerida para el estudio.

Tabla 4: Cantidad de Puntos Orden C distribuidos en los 4 distritos.

LUGAR CANTIDAD
ICA 6
PARCONA 4
LOS AQUIJES 2
| PALPA 3
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Para la definicion de los puntos de monumentacion, se realizoé una coordinacion
previa con el drea usuaria de la entidad contratante, desarrolldndose un recorrido

de campo conjunto ¢n ¢l que se evaluaron las ubicaciones propuestas.

Durante este proceso:

» Laempresa presentd los puntos técnicamente viables.
« La entidad realizo la validacion y aprobacion de cada ubicacion.
» Se priorizo que los puntos seleccionados tengan permanencia en el tiempo,

evitando zonas susceptibles a alteraciones o intervenciones futuras.

En ese sentido, se opt6 principalmente por ubicar los puntos en parques, veredas

y éreas publicas estables, que ofrecen mayor garantia de conservacion.

Figura 8: Recorrido con la Enndad EJI-L-!PICA para Ia aprnbacmn de la ubicacion de los
Puntos de Orden C.

a) Método de Monumentacién en Areas Urbanas

En zonas con infraestructura existente (veredas o parques), la monumentacion se

ejecuta mediante ¢l siguicnte procedimiento:

GS S ,
CORPORACION {
SROSOLITIINS i
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s

s Perforacion en superficie con dimensiones de: 10 cm de didmetro y 10 ¢cm

de profundidad

» Colocacion de una placa de bronce en el interior de la perforacion.

¢ Fijacion de la placa mediante concreto, asegurando su estabilidad.

» Resane superficial, dejando el punto integrado a la infraestructura existente.

Este método permite que el punto geodésico permanezca fijo, protegido y dificil

de remover, garantizando su durabilidad a lo largo del tiempo.

Figura 9: Monumentacion de hito mediante la incrustacion en veredas

b) Método de Monumentacion en Zonas sin Infraestructura

En areas donde no existe vereda, parque o superficie consolidada, se construyen

hitos geodésicos de concreto, conforme al siguiente disefio:

« Dimensiones del hito: 40 cm x 40 cm de seccién ¥ 0.60 m de profundidad.

« Construccion con concreto simple, a nivel del terreno natural.

« Instalacion de una placa de bronce dorado, incrustada aproximadamente 10

cm dentro del concreto, asegurando su firmeza.

e Proceso de curado y desencofrado, garantizando la resistencia estructural

del hito.
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CONCRETO —,

s s DISCO DE IDENTIFICACION

VISTA DE PLANTA

CONCRETO —
AN _—— DISCO DE IDENTIFICACION
% I 1

[

TERRENOG —

Figura 10: Medidas del pilar de concreto en vistas de planta y transversal,

Fuente: Vista transversal N° 1 Norma Técnica Geodeésico

e Precision Honzontal: De 0 a 10.0 milimetros.

® Precision Vertical: De 0 a 35.0 milimetros.
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¢) Criterios Técnicos de Ubicacién:

La ubicacion de los puntos de Orden C responde a criterios técnicos orientados

a asegurar su funcionalidad y permanencia:

e Se cvita su emplazamicnto en zonas potencialmente inundables,
reduciendo riesgos de afectacion.

» Se seleccionan areas estables, accesibles y de ficil identificacion para
futuras verificaciones.

« Se priorizan espacios libres de interferencias, tales como edificaciones,
arboles densos o estructuras que afecten la recepcion de sefial satelital
GNSS.

» Se garantiza que los puntos no sean susceptibles de remocion, deterioro

o pérdida.

Los hitos geodésicos construidos cumplen con las disposiciones establecidas
en la normativa vigente, incluyendo las especificaciones técnicas del Instituto

Geografico Nacional del Pera (IGN).
Asimismo;

o Latolerancia de error posicional se ajusta a los estandares definidos por
el IGN para puntos de Orden C.Se asegura la confiabilidad de los datos
para su uso en levantamientos geodésicos, fotogramétricos y catastros

técnicos.
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Figura 124 : Ubicacion y distribucién de los puntos de Orden C, Ica, Parcona y Los
Agquijes.
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Figura 12B: Ubicacion y distribucion de los puntos de Orden C Palpa.

12.2.4. Colocacion de los Puntos Geodésicos de Control Terrestre

La colocacion y el levantamiento de los PGCT se realiza con fines de verificacion
y control de calidad del producto fotogramétrico final. Estos puntos, medidos de
manera independiente con GNSS y no utilizados en el ajuste del modelo, permiten
comparar las coordenadas obtenidas del procesamiento fotogramétrico con las
coordenadas reales en campo, posibilitando el cilculo de errores en las
componentes X, Y y Z, asi como el error cuadratico medio (RMSE), lo cual

constituye un indicador fundamental de la precision alcanzada en el proyecto.
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Los puntos de control terrestre se usan para verificar la precision del producto
final, no para ajustar ¢l modclo, seran determinados mediante obscrvaciones
GNSS en modo estitico relativo, considerando un tiempo minimo de ocupacion
entre 20 y 30 minutos por punto. Las observaciones se realizarin de forma
simultdnea respecto a un punto base principal (punto de orden “C”), garantizando
la precision posicional requerida.

PGCT lca: 15

PGCT Los Aquiles: 4

Figura 13: Ubicacion y distribucion de los PGCT (lca: 15, Parcona: 4 y Los Aquijes: 4)
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Figura 14: Ubicacion y distribucion de los PGCT Palpa: 4.

Figura 15: Marcado de los PGCT.
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12.2.5. Colocacion de los Puntos de Apoye Fotogramétrico

La colocacion y el levantamiento de los PAF tiene como objetivo proporcionar
puntos de referencia en terreno, claramente identificables en las imagenes aéreas,
que permitan ajustar el modelo fotogramétrico durante el proceso de
aerotriangulacion. Estos puntos, medidos con GNSS y referidos al Punto de Orden
C, permiten corregir la posicién, escala y elevacién del modelo, mejorando
significativamente la precision geométrica de los productos derivados, tales como
ortomosaicos, modelos digitales de terreno (MDT) y modelos digitales de
superficie (DSM).

Los PAF son elementos fundamentales para el georreferenciamiento de los
productos fotogramétricos. Su funcion es asegurar la correcta integracion entre las
imagenes aéreas y las coordenadas reales del terreno, permitiendo obtener
productos cartograficos con precision absoluta y confiabilidad para su uso en

sistemas de informacion geogrifica (S1G).
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Figura 16: Ubicacion y distribucion de los PAF Ica: 87
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PAF Los Aquijes: 10

Figura 18: Ubicacion y distribucion de los PAF Los Aquijes
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Figura 19: Ubicacidn v distribucion de los PAF Palpa: 13.

Los PAF serin establecidos a intervalos aproximados de 500 a 800 m, asegurando una
distribucién homogénea y una adecuada cobertura en 1oda ei drea dei proyecto, con ¢i fin

de garantizar la precision geomeétrica del levantamiento fotogramétrico.
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Figura 20: Marcado de los PAF.

El marcado y posicionamiento de los PAF estard a cargo de al menos 3 brigadas de 2
personas, quienes se encargaran de su correcta colocacion en el terreno. Estos puntos

seran pintados con pintura dentro de toda el area de levantamiento.
12.2.6. Recoleccion de informacion Geodésica

12.2.6.1Medicion de puntos de orden C:

Se realizarda la medicion de los Puntos de Orden C, segun la norma

“POSICIONAMIENTO GEODESICO ESTATICO RELATIVO CON

RECEPTORES DEL SISTEMA SATELITAL DE NAVEGACION GLOBAL
™ V1.1.” detallado en el articulo 19.

Figura 21: Lecturado de los Puntos de Orden C.
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Habiéndose realizado la monumentacion y el levantamiento geodésico de los
puntos de orden C, el siguiente paso para la obtencion de su certificacion consiste
en el ingreso de la informacion técnica al Instituto Geografico Nacional del Perg,
conforme a los formatos y lineamientos establecidos. Esta documentacion incluye
las fichas de campo, registros fotogrificos, archivos de observacion GNSS
(RINEX) y reportes de procesamiento. Una vez presentada la informacion, el IGN
procede con la evaluacion técnica correspondiente para verificar ¢l cumplimiento
de las especificaciones exigidas. Posteriormente, se debe esperar el tiempo que
demande dicho proceso de revision hasta la emision del certificado oficial, el cual
valida los puntos como parte de la red geodésica de apoyo.

12.2.6.2. Medicion de Puntos de Geodésicos de Control Terrestre

Una vez que la brigada de campo ha marcado los PGCT, se procede a la medicion,
mediante el método estatico utilizando GPS geodésicos de doble frecuencia
durante un tiempo de 20 a 30 minutos para garantizar la precisién en el control

terrestre.

Figura 22: Lecturado de los PGCT
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12.2.6.3. Medicion de Puntos de Apoyo Fotogramétrico

Una vez que la brigada de campo ha marcado los PAF, se procede a la medicion,

mediante ¢l método RTK y/o PPK utilizando GPS geodésicos de doble frecuencia

para garantizar alta precision en la georreferenciacion con un tiempo aproximado

de 3 minutos en zonas sin interferencias y entre 5 y 8 minutos en dreas con alta

interferencia

Figura 23: Medicion de los PAF

En total, se contempla la implementacién de aproximadamente 27 puntos de control
terrestre (PGCT) y 124 puntos de apoyo fotogramétrico (PAF). Estos puntos serin
distribuidos estratégicamente en funcion de las caracteristicas del terreno, la extension

del 4rea y los requerimientos técnicos del proyecto.
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Tabla 5: Distribucién de los PGCT y PAF de cada distrito

PUNTOS GEODESICOS TOTAL
DISTRITO DE CONTROL PGCT PUNTOS DE APOYO FOTOGRAMETRICO | TOTAL, PAF
TERRESTE
1,3,4,5,6,7,8,9 10,11, 12,13, 14, 18, 19,
20, 21,22, 24,26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,42, 43, 46, 47,
7, 15,16, 23, 25, 45,
48, 49. 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,
ICA 53,66, 88, 116, 143, 145, 15 87
61, 62, 63, 64, 65, 67, 68,69, 70, 71, 72,73,
146, 147 Y 148
74,75, 76, T7, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86,
87, 88, 115, 117, 118, 134, 135, 136, 137,
138, 139, 140 Y 143
HALBONA 106, 112, 140Y 150 i 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 1
' 113, 114,120, 142 Y 141
LOS AQUIJES 90, 93, 97 Y 151 4 89, 91, 92, 94, 95, 96, 98, 99, 100 Y 101 10
121,122, 123, 124, 125,126, 127, 128, 129,
PALPA 152, 153, 154 Y 155 4 13
130, 131, 132 Y 133

12.2.7. Proceso de Correccion y Equipamiento

Para la obtencion de coordenadas de alta precision, se emplea un sistema GNSS

diferencial de doble frecuencia, el cual permite la aplicacion de correcciones en

tiempo real, minimizando errores asociados a factores atmosféricos, orbitales e

instrumentales. Este sistema esta conformado por los siguientes componentes:

Receptor Fijo (Base): Instalado sobre un punto de referencia previamente
establecido, con coordenadas conocidas o determinadas mediante ajuste,
encargado de transmitir correcciones diferenciales en tiempo real.
Receptor Mévil (Rover): Posicionado sobre cada PAF, recibe las
correcciones emitidas por la estacion base a través de un radio modem
(transmisor y receptor), permitiendo la determinacién precisa de sus
coordenadas en campo.

Controladora con software especializado: Dispositivo encargado de la

adquisicion, almacenamiento y procesamiento de los datos GNSS,
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permitiendo la visualizacion en tiempo real, el control de calidad de las
observaciones y la verificacion de la precision obtenida durante cl

levantamiento.

Mediante este proceso de correccién diferencial, se garantiza la adecuada
georreferenciacion de los PAF dentro del sistema de coordenadas geodésicas del
proyecto, asegurando su correcta integracién con el levantamiento fotogramétrico

y la consistencia de los productos finales generados.

Figura 24: Procedo de correccion se utilizara una Base y Rover

12.2.8. Levantamiento Fotogramétrico

El levantamiento fotogramétrico serid ejecutado mediante una aeronave no
tripulada DJI Matrice 300 RTK equipada con la cdmara DJI Zenmuse P1, la cual
permite la captura de iméigenes de alta resolucion con precision geométrica
adecuada para la generacion de productos cartogrificos. La planificacion del
vuelo considera la cobertura total del 4rea mediante bloques y rutas optimizadas,

garantizando cficiencia operativa y seguridad en la adquisicion de datos.
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Los vuelos se ejecutaran en modo automaético utilizando el sistema GNSS/RTK
del equipo, complementado con puntos de control terrestre (PGC) y puntos de
verificacion para garantizar la precision del modelo. Durante la operacion se
realizard control de calidad en campo y registro mediante bitacoras de vuelo. La
adquisicién s¢ desarrollara por sectores, permitiendo optimizar tiempos y facilitar
el procesamiento paralelo, asegurando la obtencion de informacion confiable

conforme a los requerimientos del servicio.

12.2.8.1. Parametros de Vuelo

La configuracion de los parametros de vuelo ha sido definida en funcion de los
requerimientos establecidos en los Términos de Referencia (TDR) y las
capacidades técnicas del equipo RPAS DJI Matrice 300 RTK equipado con

camara Zenmuse P1.

A continuacion, se presenta la comparacion entre los requerimientos del TDR y la

propuesta técnica:

Tabla 6: Parametros del vuelo

Propuesta
Parametro Requerimiento TDR i Sustento
Técnica
Se obtiene resolucion cial, mejorando el nivel
GSD 4-5em 3a35am R TR R
de detalle sin afectar precision.
e S = Compensada por sensor full frame y mayor distancia
- m
EENER = focal, manteniendo GSD requerido.

El uso de una altura de vuelo de 150 m se sustenta en las caracteristicas de la
camara Zenmuse P1 (sensor full frame de 35 MP y lente de 35-45 mm), lo que
permite mantener un GSD de aproximadamente 3 a 3.5 cm, cumpliendo y

superando lo requerido por los TDR.
Desde el punto de vista fotogramétrico:

o E1GSD depende de la altura de vuelo, tamaiio de sensor y distanc'&é‘g i
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» Un sensor de mayor tamafio permite operar a mayor altura sin pérdida de
resolucion.
» El incremento de altura mejora la eficiencia operativa sin comprometer la

precision.

Asimismo, los traslapes definidos (80% longitudinal y 75% lateral), junto con el

uso de puntos de control terrestre (GCP) y puntos de verificacién, garantizan:

» Correcta reconstruccién del modelo fotogramétrico.
» Precision geométrica dentro de tolerancias exigidas.

» Reduccion de errores sistematicos.

La altura propuesta permite incrementar la cobertura a aproximadamente 60 ha
por vuelo, alcanzando una produccion diaria de 400 a 750 ha mediante la ejecucion
de 10 a 12 vuelos por dia, lo que optimiza tiempos y reduce maniobras en campo.
En consecuencia, la configuracion plantcada no solo cumple con los
requerimientos de la entidad, sino que los mejora, asegurando productos

fotogramétricos confiables y compatibles con sistemas GIS.

12.2.8.2. Planes de Vuelz

Los planes de vuelo en los cuatro distritos serin programados considerando un buffer
perimetral de aproximadamente 45 a 50 metros respecto al poligono proporcionado por
la entidad. Esta ampliacion tiene como finalidad asegurar una cobertura adecuada del area
de interés, garantizando la continuidad espacial de la informacién y evitando la

generacion de vacios en los bordes durante la ejecucion de los vuelos fotogramétricos.

El levantamiento fotogramétrico se ejecutara mediante vuelos programados con dron
DIJI Matrice 300 RTK, equipado con cimara Zenmuse P1, considerando la cobertura
territorial de los cuatro distritos comprendidos en el drea de intervencion: Ica, Parcona.

Los Aquijes y Palpa.

El 4rea total estimada de intervencion es de aproximadamente 4,400 ha, distribuida de la

siguiente manera: CORPO M%N R
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Tabla 7: Areas aproximadas de vuelo

Distrito | Area aproximada | Vuelos estimados
Ica 3,384 ha 67
Parcona 653 ha 13
Los Aquijes 110 ha 4
Palpa 165 ha 5
Total 4400 ha 89v

La cantidad de vuelos indicada es referencial y podra variar durante la ejecucién, debido
a que algunos sectores requeriran vuelos de menor cobertura por la irregularidad de los
poligonos, presencia de zonas de borde, dreas urbanas fragmentadas, interferencias,

seguridad operacional o necesidad de mejorar el traslape fotogramétrico.

Criterios técnicos de planificacién

Los vuelos serdn planificados por sectores o bloques de trabajo, procurando mantener
continuidad espacial y evitar traslapes innecesarios entre zonas. Para cada mision se

verificara previamente:

« Condiciones climaticas favorables.

« Velocidad del viento compatible con la operacion segura.
» Estado de baterias y equipos.

» Disponibilidad de sefial RTK/GNSS.

e Obstaculos fisicos y zonas restringidas.

» Punto seguro de despegue y aterrizaje.

» Cobertura fotogramétrica completa del sector.

o Traslape longitudinal y transversal adecuado.

» Revision de imagenes al finalizar cada vuelo.

La planificacién considera una cobertura referencial de 50 a 60 ha por vuelo. Esta
cobertura podrd variar segiin la geometria del poligono, distancia recorrida por el dron,
autonomia de baterias, condiciones climaticas, presencia de obsticulos, puntos de
despegue y aterrizaje, asi como los parametros fotogramétricos requeridos para asegurar

la calidad del levantamiento.
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Tabla 8: Plan Operacional de Vuelos RPAS

item Pardmetro operacional Descripcion técnica
1 Plataforma RPAS DJI Matrice 300 RTK
2 Sensor fotogramétrico Camara DJI Zenmuse P1
3 | Area total estimada Aproximadamente 4,400 ha
; i Ica, Parcona, Los Aquijes y zonas
L Sectores de intervencion complementarias
5 | Cobertura promedio por vuelo 50 a 60 ha por mision
6 Namero estimado de vuelos diarios 8 a 10 vuelos por dia
7 Cobertura operativa diaria 400 a 600 ha/dia aproximadamente
8 Altura operacional de vuelo 150 m AGL
9 Velocidad promedio de vuelo 10a15mis
10 | Duracién promedio por misién 25 a 35 minutos
Autonomo programado mediante software de
11 | Tipo de vuelo planificacion
12 | Configuracion de captura Fotografia nadiral
13 | Traslape longitudinal >80 %
14 | Traslape transversal 275%
15 | Resolucion estimada (GSD) 3 a 3.5 cm/pixel
16 | Sistema de posicionamiento GNSS RTK integrado
17 | Sistema de referencia WGS84 UTM Zona 18S
18 | Tiempo promedio de recambio de baterias 10 a 15 minutos
19 | Tiempo promedio de traslado entre sectores 15 a 30 minutos segun accesibilidad
20 | Horario operativo estimado 08:00 a 17:30 horas
21 | Condiciones maximas de operacion Velocidad de viento < 30 km/h
o : Suspension de vuelos por lluvia, baja visibilidad
22  |Restricciones operativas & itorlaacksaina
i i lo,
23 | Personal minimo por brigada ;m gﬁdm:dde R
24 | Control de vuelos Registro de misién, telemetria y bitacora diaria
. Z i idad al finalizar cada
25 | Respaldo de informacion jgﬁnsgg;ga YapaEamEnE A
. : Ejecucion simuitnea de campa y
& (SR Oy procesamiento en gabinete
S ol L La cobertura diaria dependera de accesibilidad,
27 | Criterio de oplimizacion condiciones climaticas y densidad urbana
Reprogramacion inmediata de vuelos no
28 Medida de contingencia concluidos o afectados por condiciones
extemas
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Figura 25: Plan de vuelo de Ica, Parcona y Los Aquijes
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12.2.8.3. Condiciones de Trabajo

Para garantizar la precision y confiabilidad del levantamiento, se consideraran las
siguientes condiciones de operacion, en funcion de las caracteristicas propias de

la region Ica:

» Visibilidad y accesibilidad: Se priorizaran zonas despejadas y de ficil
acceso para la instalacion de equipos GNSS, evitando obstrucciones como
edificaciones, vegetacion o elementos que puedan generar interferencias
en la recepcion de sefial satelital.

+ Condiciones meteorolégicas: Las actividades se ejecutarin bajo
condiciones climaticas favorables, evitando la presencia de nubosidad
densa, neblina o precipitaciones que puedan afectar la calidad de las
imagenes y la recepcion de senal GNSS.

» Condiciones de viento: Considerando que la region Ica presenta vientos
moderados a fuertes, especialmente durante horas de la tarde, las
operaciones de vuelo se programarin preferentemente en horas de la
maiiana, cuando las condiciones atmosféricas son mas estables. Sc
establecerd como criterio operativo no realizar vuelos en condiciones de
viento que superen los limites recomendados por el fabricante del RPAS,
a fin de garantizar la estabilidad del vuelo, la calidad de las imigenes y la
seguridad de la operacion.

« Control y precisién geodésica: Se empiearan técnicas de correccion
diferencial mediante GNSS (RTK y/o post-procesamiento), con ¢l fin de
asegurar la precision de los datos levantados y garantizar la confiabilidad

de los productos finales.
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Figura 28: Proceso de aerotriangulacion en un levantamiento fotogrameétrico con

dron”
12.3. Preprocesamiento y Procesamiento Fotogramétrico
Tras la recoleccion de datos en campo mediante los levantamientos geodésico, y
fologramétrico, se procederd con el procesamiento, andlisis e integracién de la
informacién, asegurando la generacion de productos geoespaciales de alta

precision y calidad.

El preprocesamiento inicia con la descarga, respaldo y organizaciéon de las
imagenes capturadas mediante RPAS, verificando su integridad, cobertura y
calidad. Asimismo, se integran los datos de posicionamiento GNSS/RTK y se
estructuran los insumos por bloques de vuelo, asegurando la correcta

georreferenciacion de la informacion, conforme a los requerimientos del servicio.

El procesamiento fotogramétrico se realiza mediante software especializado,

Agisoft Metashape, ejecutando la aerotriangulacion para determinar la
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orientacion de las imagenes e incorporando puntos de control terrestre (GCP) y
puntos de verificacion, con la finalidad de garantizar la precision del modelo.
Como resultado, sc genera la nube de puntos georreferenciada, asi como ¢l
ortomosaico y los modelos digitales de superficie (DSM) y terreno (MDT), de

acuerdo con lo establecido en los términos de referencia.

Finalmente, a partir del MDT se generan las curvas de nivel con intervalo de un
(01) metro, efectuindose controles de calidad para verificar la precision de los
productos obtenidos. La informacién es organizada y entregada en formatos
digitales compatibles con sistemas de informacién geogrifica (SIG), cumpliendo

con las especificaciones técnicas establecidas en las bases del servicio.
12.3.1 Procesamiento Geodésico

Los datos obtenidos mediante equipos GNSS diferencial seran descargados,
procesados y ajustados en software especializado, con la finalidad de obtener
coordenadas georreferenciadas de alta precision. El procesamiento incluye la
aplicacion de correcciones diferenciales (RTK y/o post-procesamiento), asi como

1a validacion de las observaciones mediante controles de calidad.

El ajuste de coordenadas se realizard considerando su vinculacion al sistema de
referencia oficial, garantizando consistencia con la Red Geodésica Nacional.
Asimismo, se aplicaran filtros de calidad para la depuracion de errores de
observacion, asegurando la confiabilidad de los puntos de control (GCP)

utilizados en el proyecto.
12.3.2 Generacion de Modelos Digitales

A partir de la nube de puntos generada en el procesamiento fotogramétrico, se
obtendran los modelos digitales requeridos para la representacion tridimensional
del terreno. Se gencrara ¢l Modelo Digital de Superficie (DSM), que incluye todos

los elementos presentes sobre el terreno, y ¢l Modelo Digital del Terreno (MDT),
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obtenido mediante procesos de clasificacion y filtrado que eliminan objetos

superficiales.

Estos modelos serdan generados en formato raster georreferenciado, constituyendo
la base para el analisis topografico y la generacion de curvas de nivel. La precision
de los modelos estard sujeta al GSD del levantamiento, al control geodésico
implementado y al cumplimiento de los estdndares de calidad establecidos en las

bases del servicio.
12.3.3 Procesamiento Fotogramétrico

Las imagenes capturadas mediante vuelo fotogramétrico serin procesadas en
software especializado, ejecutando la aerotriangulacién para determinar la
orientacion de las imagenes e incorporar los puntos de control terrestre (GCPs) y
puntos de verificacion. Como resultado, se generard una nube de puntos
fotogramétrica densa georreferenciada, base para la obtencion de los productos

cartograficos.

A partir de este proceso se generaran los siguientes productos: ortomosaico
georreferenciado, modclos digitales (DSM y MDT) y demds insumos necesarios
para la claboracién de curvas de nivel. El procesamiento incluird controles de
calidad orientados a verificar la precision geométrica y la consistencia de los

resultados, conforme a los requerimientos del servicio.
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Tabla 9: Softwares de procesamiento

| de vuelos RPAS

del RPAS

Software & ;
Area | Proceso copsialzado Aplicacion técnica dentro del proyecto | Producto generado
Procesamiento de imagenes aéreas,
Procesamiento Agisoft | alineamiento fotogramétrico, F?:nﬂ;"s“’;g%bgg;
fotogramétrico RPAS Metashape | aerotriangulacion, generacion de nube de DEM ; X
puntos, ortomosaico y modelos digitales
Trimble Descarga, procesamiento y ajuste de g::drggga;u i
Procesamiento Bisiness Corler observaciones GNSS de los Puntos de reportes GNSS i
geodésico GNSS Orden C, PGCT y PAF; validacion de e :
(TBC) - control geodésico validacion de
PR precisiones
Generacion de curvas AutoCAD E;T&gmfgf’mgsﬁwgzm G Curvas de nivel, planos
de nivel y edicion CAD de planos técnicos y revision t'npog < DWG/DXF
Int o Integracion, estructuracion, analisis y Base GIS estructurada,
4 fsgr?cl g GlS ArcGIS administracion de la base de datos capas SHP/GDB,
TSR geoespacial del sistema de alcantarillado | mapas teméticos
Visualizacion y Google Earth mmn prelim:)n:rn ?aﬁmfn - Visualizacion KMZ{KML
validacion geografica Pro cxialis ¥ apoy y validacion geogréfica
)t Configuracion de misiones automaticas,
| Planificacion y control : ; Planes de vuelo y
DJIPilot2 | control de vuelos y monitoreo operacional registros de mision
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Figura 29: Procesamiento de fotogramétrico

12.4. Tercer Entregable
12.4.1 Integracion de Datos

Los productos generados en las etapas de levantamiento geodésico y
procesamiento fotogramétrico serdn integrados en un entorno de Sistema de
Informacion Geografica (SIG), estructurando una base de datos geoespacial

organizada y compatible con los formatos requeridos por la entidad.

Esta integracion permitira la gestion, analisis y visualizacion de la informacion,
asegurando la coherencia entre los distintos productos (ortofoto, MDT, curvas de
nivel y puntos de control), y garantizando su adecuada utilizacién en aplicaciones
técnicas relacionadas con el catastro y la planificacion del sistema de

alcantarillado

67

- BE
Ing. George Stevew ZavalaLuyo
= ERPECIALISTA TECNICO




EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ¥ ALCANTARTLLADO 1ca | DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE ICA

CONTRATO N°007-2026-GG-EPS
EMAPICA S.A.

PLAN DE TRABAJO

CON RPAS, GENERACION DE CURVAS DE NIVEL ¥ ORTOFOTOS,
PARA LA GEORREFERENCIACION Y DIGITALIZACION DE
INFORMACION PRECISA Y DE CALIDAD DEL CATASTRO TECNICO

= i E
e m a p I c a SERVICIO DE GEODESIA Y LEVANTAMIENTO FOTOGRAMETRICO m

12.4.1.1. Mapas de Cobertura de Vuelo y Control de Traslapes

Se¢ representaran las areas de vuelo ¢jecutadas durante el levantamiento
fotogramétrico. Estos mapas permitiran visualizar la cobertura total del érea
intervenida, identificando los bloques de vuelo y las zonas efectivamente

capturadas.

Asimismo, se incorporara la representacion de los empalmes y traslapes entre los
distintos planes de vuelo ejecutados, con la finalidad de verificar la continuidad
espacial del levantamiento y garantizar la ausencia de vacios de informacion. Esta
informacion sera presentada mediante la superposicion de las dreas de vuelo sobre
la ortofoto generada en el proceso de postprocesamiento, asegurando la

coherencia geométrica y la correcta integracion de los datos.

12.4.1.2. Mapas del Sistema de Alcantarillado y tapas
Se claborardn mapas del ambito de influencia del sistema de alcantarillado,

considerando la ubicacion georreferenciada de los buzones existentes.

Estos mapas incluiran la integracion de la red vial y los puntos levantados, asi
como la representacion de empalmes y traslapes entre calles y avenidas,
garantizando la continuidad de la informacion. Toda la informacion sera
presentada mediante su superposicion sobre la ortofoto obtenida, permitiendo una
adecuada interpretacion espacial y facilitando su uso en sistemas de informacion

geogrifica para el andlisis y gestion del sistema de alcantarillado.
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12.4.2. Elaboracion de Informe Final

La elaboracion del Informe Final consistira en la consolidacion, analisis téenico y
presentacion estructurada de toda la informacion generada durante la ejecucion
del servicio, tanto en las actividades de campo como de gabinete, con la finalidad
de sustentar el cumplimiento de los requerimientos establecidos en los Términos
de Referencia y garantizar la trazabilidad, calidad y confiabilidad de los resultados
obtenidos. Este informe integrard de manera detallada la descripcion de las
actividades desarrolladas, incluyendo el reconocimiento del édrea, la
implementacion de la red geodésica, la distribucion y levantamiento de puntos de
control, la ejecucion de vuelos fotogramétricos con RPAS y las condiciones
operativas en campo; asi como el procesamiento de la informacion, la generacion

de productos cartograficos y la integracion en entorno GIS.

Asimismo, el Informe Final incorporara los resultados del control y aseguramiento
de la calidad, presentando indicadores técnicos como errores de ajuste, precision
posicional y validacion mediante puntos de control, evidenciando ¢l cumplimiento
de las tolerancias establecidas. Se incluird la descripcion detallada de los
productos generados (ortofotos, modelos digitales del terreno, nube de puntos y
curvas de nivel), especificando sus caracteristicas técnicas, formatos de entrega y
sistema de referencia espacial. De igual manera, se documentaran las dificultades
encontradas durante la ejecucion del trabajo de campo y las medidas adoptadas
para su solucion, lo cual permitira evidenciar la adecuada gestion operativa del

Servicio.

El informe serd complementado con anexos técnicos gue incluiran registros de
campo, reportes de procesamiento, evidencias fotogrificas georreferenciadas,
planos, reportes GNSS y demis documentacion de respaldo, constituyéndose
como el documento técnico final que permitira a la entidad verificar, validar y dar

conformidad a los entregables del servicio.
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12.4.3. Entrega de todos los archivos digitales

Los productos finales del servicio seran entregados en formatos digitales compatibles con
plataformas CAD, GIS y softwarc especializado de procesamiento geoespacial,
garantizando su adecuada visualizacion, edicion y utilizacion por parte de EPS
EMAPICA S.A. En ese sentido, las ortofotos georreferenciadas seran entregadas en
formato GeoTIFF y JPG:; las curvas de nivel y cartografia técnica en formatos SHP, DWG
y DXF; la nube de puntos en formatos LAS/LLAZ; los modelos digitales del terreno y
superficie en formatos TIFF y ASC: y la base de datos geoespacial estructurada en
formatos GDB y SHP. Asimismo, los archivos de delimitacion y visualizacion geogrifica
seran entregados en formatos KMZ/KML, mientras que los informes técnicos, reportes
de control de calidad, memorias descriptivas y documentacion complementaria seran
presentados en formatos PDF y editable. Todos los productos seran georreferenciados
bajo el Sistema WGS84 UTM Zona 18S y organizados de manera estructurada para
facilitar su integracion y administracion técnica por parte de la Entidad.
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Tabla 1011: Entrega de productos finales y sus formatos

frEM ENTREGABLE FINAL DESCRIPGION TECNICA F“E"“T“é“m“
Documento técnico infegral que confiene memoria
i descriptiva, metodologia aplicada, actividades ejecutadas,
1 Informe Técnico Final trul de-calidad. velidackie: RMSE. incidenci PDF / Word
conclusiones y recomendaciones del servicio.
Informe técnico de monumentacion y control geodésico con
2 Informe Geodésico coordenadas, ajuste geodésico, fichas técnicas, croquis y PDF/ XLSX
validacion GNSS RTK.
; Fichas técnicas de puntos geodésicos y puntos de contral
3 Fichas de Tg’é;? de Control terrestre con fotografias, coordenadas y descripcion PDF | XLSX
técnica.
= Ortofotos georreferenciadas y ortorrectificadas de alla
< Ortofatos Digitales fxtn e frioe g6 GRS Bcricn. GeoTIFF / JPG
5 Modelo Digital de Superficie Modelo digital generado mediante procesamiento TIF/ GRID
(MDS) fologrameétrico RPAS.
6 Modelo Digital del Terreno Modelo digital del terreno procesado y validado mediante TIF/ GRID
(MDT) control geodésico.
Generacion de curvas de nivel y productos altimétricos
7 Curvas de Nivel derivados del pr S S DWG / DXF / SHP
8 Nube de Puntos Nube do puntos fulogrﬁ a"uadalgh-ma. dasificada y LAS / LAZ
Informacion geoespacial estructurada para integracion SHP/GDB
9 Base de Datos SIG/GIS togriica y |
Planos temdticos y cartograficos del rea de intervencion y
10 Planos Cartograficos sistoma de dlcantariliado. DWG / PDF
k Archivos georreferenciados para visualizacion espacial y
" ABa BRI compatibilidad con plataformas GIS y Google Earth. KA/ RML
Reportes de validacion RMSE, precisién horizontal y
12 | Reporte de Control de Calidad vestical, verficacion GCP y conir fotogramérico. PDF [ XLSX
Reportes técnicos de vuelos ejecutados, altura de vuelo,
L Reportes de Vuelo RPAS traslapes, GSD y control operacional. £
Registro fotografico de actividades de campo,
14 Panel Fotografico monumentacion, vuelos RPAS y validaciones técnicas. POF [ JPG
: Informacion técnica de referencia cartografica, datum,
L MieShdabos tenioe proyection, resolucion, precision y software utlizado. PRk
= Organizacion digital de carpetas y archivos técnicos para .
16 | Estructura Digital del Proyecto trazabilidad y control documental del servicio. Carpeta Digital
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12.5. Control de calidad

El control de calidad del presente servicio, comprendiendo la verificacién de
Puntos de Orden C (monumentacion), Puntos de Control Geodésico Terrestre
(PGCT), Puntos de Apoyo Fotogramétrico (PAF) y las operaciones de vuelo con
RPAS.

12.5.1. Control de calidad de los Puntos de Orden C

Se verifica que los puntos monumentados cumplan con criterios de estabilidad,

durabilidad y precision:

o Correcta ubicacion en zonas estables, no inundables y accesibles.
¢ Verificacion de dimensiones del hito o perforacion segin disefio.
e Aseguramiento de la adecuada instalacion de la placa de bronce.

« Control del proceso constructivo (colocacion, nivelacion, curado).

» Registro fotogrifico y georreferenciacion del punto.
12.5.2. Control de calidad de los PGCT
Para los Puntos de Control Geodésico Terrestre se realiza:

¢ Validacion del tiempo de observacion minimo (=30 minutos).

« Control de calidad de sefial GNSS (sin interferencias ni obstrucciones).

» Procesamiento y ajuste de coordenadas mediante postproceso.

e Verificacion de precision posicional conforme a estandares del Instituto
Geografico Nacional del Pera (IGN).

« Evaluacion de redundancia y consistencia entre puntos.
12.5.3. Control de calidad de los PAF

Para los Puntos de Apoyo Fotogramétrico:

. . GBS .
+ Verificacion de solucion RTK fija. CORPORACION ;
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» Control del tiempo de observacion (minimo 3 minutos, ampliable a 4-5
minutos en caso de interferencias).
» Revision de la calidad de seiial GNSS.

 Validacion de ubicacion estratégica dentro del bloque fotogramétrico.
12.5.4. Control de calidad de los Vuelos RPAS

Durante la ejecucion del plan de vuelo:

Verificacion del cumplimiento de parametros establecidos:
v Altura de vuelo, Cobertura y Traslape (frontal y lateral)

e Supervision del estado del equipo y condiciones ambientales.

Control visual permanente mediante brigada (VLOS).

Revision preliminar de imagenes:

v Enfoque, Exposicién y Continuidad de cobertura
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i ]

12.5.5. Control de calidad en gabinete (procesamiento)

e Verificacion de integridad de imégenes y datos GNSS.
¢ Ajuste del blogque fotogramétrico (bundle adjustment).

¢ Evaluacion de errores residuales en PGCT y PAF.

e Validacion de precision en productos finales.

.F‘l"!.:.l'”'ﬂ 31: (*u,i[,f,f‘rlf de :'L.f“.[ll(_l[f (i'll' !-Hl'r:i‘E_!'l nes en el ﬁ'r_:’rf“l‘i”'t' 1‘._:!'\”,(‘.’ ;l."i_‘f[!\'."[}d‘r""{’

Los controles de calidad seran ejecutados mediante puntos de control terrestre (GCP) y
puntos de verificacion independiente (Check Points), levantados con equipos GNSS RTK

de precision geodésica, considerando el sistema de referencia WGS84 y proyeccion UTM

correspondiente.
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Los valores RMSE establecidos han sido definidos considerando estindares técnicos
aplicables a levantamientos fotogramétricos urbanos con RPAS, generacion de ortofotos
y productos cartograficos de precision para fines de catastro técnico. En caso de detectarse
desviaciones superiores a los umbrales establecidos, se realizara el reprocesamiento,
ajuste fotogramétrico y validaciéon técnica correspondiente hasta garantizar el

cumplimiento de los parametros de calidad requeridos para el servicio
e Los umbrales maximos de aceptacién serdn los siguientes:

Tabla 12: Umbrales maximos de aceptacion de RSME

UMBRAL | cRiTeRIO DE
iTEM | PRODUCTO/ACTIVIDAD | PARAMETRO DE CONTROL | METODO DE VALIDACION RMSE / ACEPTACION
TOLERANCIA
Control Geodésico _ : Verificacion con puntos
1 GNSS RTK Precision Horizontal (X, Y) de control GCP <0.030 m Conforme
Control Geodésico ha = Verificacion con puntos
2 GNSS RTK Precision Vertical (Z) de control GCP <0.050m | Conforme
Aerotriangulacion : Ajuste fotogramétrico y
3 Fologramétrica RMSE Horizontal (XY) validacion Check Points <0.050m | Conforme
Aerotriangulacion . Validacion altimétrica
4 Fotogramétrica RMSE Vertical (Z) independiente <0.080m | Conforme
Comparacion con
5 Ortofoto Digital Ermor Planimétrico puntas de control <0.050m | Conforme
terresire
Modelo Digital de e Validacion con GNSS i
6 Superficie (MDS) Precision Altimétrica RTK <0100 m Conforme
Modelo Digital de Bt i Comparacion con
7 Terreno (MDT) Precision Altimétrica punios de chequeo <0.100 m Conforme
. e Evaluacion topografica y
8 Curvas de Nivel Tolerancia Vertical fol strica <0.150m | Conforme
; - : Validacion SIG y control
9 Nube de Puntos Consistencia Espacial geoespacial <0.100m Conforme
; Desplazamiento Superposicion 5 Caslsnine
10 Integracion SIG/GIS Gonisito toaréfi <0.050m
Puntos de Chequeo : Comparacion <0.050 Goilarivie
1 Independiente Ervor Residual XY independiente b
Puntos de Chequeo . Comparacion e Confo
12 Independiente Error Residual Z independiente <0.080m onforme
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12.6. Entregables
12.6.1. Entregable 1: Planificacion y Preparacion

« Plan de trabajo detallado
» Cronograma de actividades

e Plan de vuelo preliminar
Criterio de aceptacion:

e Aprobacion por parte de la entidad

o Coherencia técnica con los TDR
12.6.2. Entregable 2: Informacion de Campo y Georreferenciacion

» Red geodésica implementada (Orden C, PAF y PGCT)
e Coordenadas georreferenciadas en sistema oficial

» Registro de observaciones GNSS

» Imagenes aéreas capturadas

o Informe de actividades de campo
Criterio de aceptacion:

e Cumplimiento de precisiones (horizontal y vertical)
e Cobertura total del area de estudio

e Validacion técnica de la informacion recolectada
12.6.3. Entregable 3: Productos Finales

» Ortofoto georreferenciada
« Modelo Digital del Terreno (MDT/DEM)
« Nubc de puntos

e Curvas de nivel cada | m

+ Base de datos GIS estructurada GO S
CORPORACION }
-‘ 1OPISH: )
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e [nforme final del proyecto

Criterio de aceptacion: Consistencia geométrica y topogrifica y Entrega en

formatos compatibles con GIS

13. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES _
El cronograma del proyecto se estructura en funcién de las fases metodologicas y los
entregables contractuales, estableciendo una relacién directa entre actividades, productos
generados e hitos de control. El plazo total del servicio es de 73 dias calendario, a partir
del dia siguiente de la notificacion de la orden de servicio, distribuidos en tres entregables

principales.
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Tabla 13: Actividades de trabajo

ITEM ACTIVIDADES DE TABAJO INICIO DE ACTIVIDADES FIN DE ACTIVIDADES
1 PLANIFICACION DEL PLAN DE TRABAJO
Monumentacién de actividades de trabajo 31/03/2026 10/04/2026
2 MONUMENTACION DE PUNTOS GEODESICOS - IGN
2.1 Menumentacion de Puntos Ica 14/04/2026 16/04/2026
2.2 Monumentacion de Puntos Parcona 17/04/2026 20/04/2026
23 Monumentacion de puntos Los Aquijes 21/04/2026 221042026
24 Monumentacion de punto Palpa 23/04/2026 23/04/2026
3 COLOCACION DE LOS PGCT Y PAF
31 Colocacion de los PGCT Y PAF Ica 23/0412026 25/04/2026
3.2 Colocacion de los PGCT Y PAF Parcona 27/04/2026 28/04/2026
23 Colocacion de los PGCT Y PAF Los Aquijes 29/04/2026 30/04/2026
34 Colocacion de los PGCT Y PAF Palpa 23/04/2026 23/04/2026
4 MEDICION DE LOS PGCT Y PAF
4.1 Madicion de los PGCT Y PAF Ica 2/06/2026 710612026
4.2 Medicién de los PGCT Y PAF Parcona 8/05/2026 8/05/2026
43 Medicion de los PGCT Y PAF Los Aquijes 11/05/2026 12/05/2026
44 Medicion de los PGCT Y PAF Palpa 23/04/2026 23/04/2026
5 LEVANTAMIENTO DE VUELO FOTOGRAMETRICO
51 | lca334Ha R - 21/04/2026 | 25004/2006
52 Parcona: 643 Ha 27104/2026 28/04/2026
53 Los Aquijes: 110Ha 29/04/2026 30/04/2026
54 Palpa: 165 Ha 23/04/2026 23/04/2026
6 POST PROCESAMIENTO
.1 Generacion del Orlo mosaico 13/05/2026 18/05/2026
6.2 Generacion de la nube de puntos 19/05/2026 20/05/2026
63 Modelo Digital de Superficie (DSM 21/05/2026 22/105/2026
6.4 Modelo Digital del Terreno (DTM) 23/05/2026 24/05/2026
8.5 Modelo Digital de Elevacion (DEM) 26/05/2026 27I05/2026
66 Curvas de Nivela Tm 28/05/2026 30/05/2026
7 INTEGRACION DE DATOS SIG
71 Mapas de Coberiura de Vuelo y Control de Traslapes 2/06/2026 7106/2026
7.2 Mapas del Sistema de Alcantarillado y Cotas de Tapa 210612026 7106/2026
8 CONTROL DE CALIDAD
Control de calidad 14/04/2026 5/06/2026
: ELABRACION DEL INFORME FINAL
9.1 Preparacion del informe final 3/06/2026 9/06/2026
9.2 Digitalizacion y guardado de los archivos digitales 7/06/2026 9/06/2026
10 | LEVATAMIENTO DE OBSERVACIONES
91 Levantamiento de observaciones 10/06/2026 11/06/2026
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CO; ION >
GEOSOLUTIONS 1"

13.1. Hitos de control y aprobacion

e Dia 30: Aprobacion del Plan de Trabajo (Primer Entregable).

e Dia 60: Validacion de datos de campo y cobertura (Segundo Entregable).

e Dia 73: Aprobacion del informe final y productos (Tercer Entregable).

13.2. Consideraciones operativas

optimizar tiempos.

e Lasactividades de campo y gabinete se ejecutaran de manera paralela para

e El control de calidad se aplicard de forma continua en todas las fases.

e Los entregables seran presentados para revision y levantamiento de

observaciones dentro de los plazos contractuales.

El cronograma propuesto se encuentra alineado con las fases metodologicas y

garantiza la trazabilidad entre actividades, productos y entregables, asegurando el

cumplimiento del plazo contractual y la correcta validacion de cada etapa del

proyecto.

14. GESTION DE RIESGOS
14.1. Enfoque de Gestion de Riesgos

La gestion de riesgos del proyecto se desarrollara bajo un enfoque preventivo y

continuo, orientado a identificar, analizar, mitigar y monitorear los eventos que

puedan afectar el cumplimiento del plazo, costo y calidad del servicio.

Se aplicara una metodologia basada en:

e Identificacion temprana de riesgos
e Evaluacion de probabilidad e impacto
¢ Definicion de medidas de mitigacion

» Scguimiento permanente durante la ¢jecucion
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14.2. Clasificaciéon de Riesgns

Los riesgos del proyecto se agrupan en:

« Operativos: relacionados a campo, logistica y ejecucion
e Técnicos: vinculados a precision. equipos y procesaimiento
* Ambientales: condiciones climaticas

e Administrativos: permisos, coordinacion con la entidad

14.3. Matriz de Riesgos del Proyecto

4

Los riesgos han sido clasilicados segin su probabiiidad. impacio v nivel (Alta,
Media, Baja), priorizando aquellos que pueden afectar el cronograma, la calidad

o la seguridad dc las operaciones.

Tabla 14: Identificacion y evaluacion de riesgos

MATRIZ IPERC
SERVICIO DE GEODESIA Y LEVANTAMIENTO FOTOGRAMETRICD CON RPAS, GENERACION DE CURVAS DE NIVEL Y ORTOFOTOS, PARA LA GEORREFERENCIACION Y DIGITALIZACION DE
INFORMACION PRECISA Y DE CALIDAD DEL CATASTRO TECNICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE ICA.
= . Lesipnes
B Blasfmeida L1 Evnogizin poipe dormatobiaizas u
] 2 ¥ i
ok oftalmeligcas
Vo ppag | Padadesatal | Darios materiabes. y
HEas lesiories
Colisién con impacto contra Dafio del RPAS y
Vuelo RPAS 3 il
Trabeics Temeno agresie | Caldas y tropezos | Golpes y traumatismos | Zonas imeguiires Probatde | Leva
MAYNRACON U8 | MErNpUEGIn Lesines. LImE s Trasion e egupos Probable L
equpos manual de carge | musculoesqueléticas fisicas GNSS yRPAS
Protesamienta PPN R Lesiones Traiajo profongada en) . ., )
G'E | u-\-wN - ¢ Bl e :ﬁm b e
Trabajo ivhano | Transio vehicular Alropefio Lesiones graves Trd::ﬁ::\rm Probable | Grave
Operaciones Inseguridad Pértida de equipos ¥ WUsg de equipos
; Rotio o asaltn o Muy probable | Grave
Edquipos 2 Conexidn elécinca de
Incendio y lesiones ; Probable Leve
Trabaio de oficing : Electrocuciin ¥ v
CUperaciones Conticiones Pendda de estabddad Condiciones
RPAS dimticas Vierfos fstey del vusin cimatctigicas delea | TTO00R bk
[Registro: GG
[Actualizaciin:  Abril 2026
|R€Iﬂ5ﬁn: GCAM
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14.4 Seguimiento de Control

El control de riesgos se realizard de manera continua:

» Evaluacién diaria durante trabajos de campo
« Supervision de calidad en gabinete

» Registro de incidencias

El responsable técnico del proyecto serd el encargado de supervisar el cumplimiento
de las medidas de mitigacion y la actualizacion de la matriz de riesgos.
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15. CONCLUSIONES

El presente Plan de Trabajo ha sido estructurado bajo un enfoque técnico integral,
permitiendo definir de manera clara la organizacion, metodologia, recursos y
programacidn necesarios para la ejecucion eficiente del servicio de geodesia y

levantamiento fotogramétrico con RPAS en la ciudad de Ica.
A partir del analisis desarrollado, se concluye lo siguiente:

» El planteamiento metodolégico propuesto, basado en la ejecucion paralela de
actividades de campo y gabinete, permite optimizar los tiempos de ejecucion y
asegurar el cumplimiento del plazo contractual establecido.

* Laimplementacion de una red geodésica de control, apoyada en tecnologia GNSS
diferencial de doble frecuencia y en puntos de control terresire (PGCT) y puntos
de apoyo fotogramétrico (PAF), garantiza la precision posicional requerida
conforme a los estandares técnicos del proyecto.

o El uso de RPAS de alta capacidad, junto con parimetros de vuelo optimizados
(GSD, traslapes y altura), permitird obtener productos cartogrificos de alta
resolucién y confiabilidad, adecuados para la generacion del catastro técnico del
sistema de alcantarillado.

« El flujo de procesamiento fotogramétrico y geoespacial definido asegura la
correcta generacion de ortofotos, modelos digitales (DTM/DSM) y curvas de
nivel, cumpliendo con los criterios de calidad establecidos en los Términos de
Referencia.

+ La integracion de la informacién en un sistema GIS permitird disponer de una
base de datos geoespacial estructurada, facilitando la gestion, analisis y
actualizacion del sistema de alcantarillado por parte de la entidad.

o El cronograma propuesto, junto con la identificacion de la ruta critica del
proyecto, evidencia la viabilidad técnica y operativa del servicio, permitiendo un

adecuado control de tiempos y recursos.
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» Laimplementacion de un sistema de control y aseguramiento de calidad, asi como
de una gestion de riesgos estructurada, contribuye a minimizar desviaciones y

garantizar la entrega de productos técnicamente validados.

En conjunto, el presente Plan de Trabajo demuestra la viabilidad técnica, operativa y
metodologica del servicio, asegurando el cumplimiento de los objetivos del proyecto

dentro de los estindares de calidad requeridos.

s .
CORPORACION &
85 LR (@a
A R ST
In‘ (Georse "I‘LTL.;“.co

ESFEL S




EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ¥ ALCANTARILLADO ICA | DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE ICA

= 5 E
SERVICIO DE GEQDESIA Y LEVANTAMIENTO FOTOGRAMETRICO
m CON RPAS, GENERACION DE CURVAS DE NIVEL Y ORTOFOTOS,
PARA LA GEORREFERENCIACKIN Y DIGITALIZACION DE

CONTRATO N°007-2026-GG-EPS
EMAPICA S.A.

PLAN DE TRABAJO

INFORMACION PRECISA Y DE CALIDAD DEL CATASTRO TECNICD

16. RECOMENCACIONES

Con la finalidad de garantizar una ejecucién eficiente del servicio y maximizar la calidad

de los resultados, se formulan las siguientes recomendaciones:

Realizar una coordinacién permanente con la entidad (EMAPICA) desde el inicio
del proyecto, a fin de facilitar el acceso a las areas de intervencion, la obtencion
de permisos y la validacion oportuna de los avances.

Ejecutar un monitoreo continuo de las condiciones climaticas durante la etapa de
vuelos fotogramétricos, con ¢l objetivo de evitar interferencias gue afecten la
calidad de las imigenes.

Asegurar la correcta distribucion y visibilidad de los puntos de control (PAF y
PGCT), garantizando su adecuada identificaciéon en campo y en las imagenes
capturadas.

Implementar controles de calidad en todas las fases del proyecto (campo,
procesamiento y GIS), priorizando la verificacion de precisiones mediante
indicadores como ¢l error cuadratico medio (RMSE).

Mantener una estrategia de respaldo y almacenamiento de la informacion
(backup), tanto en campo como en gabinete, para prevenir la pérdida de datos
criticos.

Optimizar el uso de recursos humanos y tecnologicos mediante la ejecucion
paralela de actividades, reduciendo tiempos muertos y mejorando la eficiencia
operativa.

Realizar validaciones internas previas a la entrega de cada producto, asegurando
el cumplimiento de los estindares técnicos establecidos en los Términos de
Referencia.

Considerar la actualizacion futura de la base de datos geoespacial generada,
promoviendo su uso continuo como herramienta de gestion para el sistema de

alcantarillado.
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17. ACREDITACION TRANSITORIA DE OPERADOR/PILOTO DE RPAS

n Transitoria de Operador/Piloto de RPAS N°

iv. GEORGE STEVEN ZAVALA LUYO

Vi. Nacionalidad
PERUANA

Fecha de Nac.
21/03/1984

V. Direcciéon
AV BELAUNDE ESTE N* 775 - COMAS

[X. La validez de esta acredilacion esti condicionada al cumplimiento de las normas vigentes,
ompetente.

DNI 48223811

'l':9<3

VIl. Firma del

a no sef gue sea suspendida o revocada por la autoridad ¢

i The vabdity of this transitional acreditation is conditioned to the observance of the current
standards, uniess it becomes suspended ar revoked by the competent authority

k

01010
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V. LuIS ENRIQUE TAPIA QUASPE

VL Nacionadad
PERUAMNA

Fecha de Nac.
181111993
V. Direccion
CALLE 40 URB PRO 2DA ETAPA MZ US LT 15 LOS CLvos

DMI 48035066 Vi
I Las valider do esta acreditacion esti condicionada al cumpliniendd 38 =S Bomss ¢ e
@ B0 ser que se suspendida o revocade por s sutondad compeienis.

 The vabday of this wanssiogal acreditation is condiboned 10 the cosaiv ance of e e
L‘._ standarde. unlsss i becomes suspended or revoked by tha compelsnt au Hormy

V.LUIS ENRIQUE TAPIA QUISPE,

Tipo de RPAS que opefa: .
DJI PHANTOM 4, DJI PHANTOM 4 PRO V2.0, DJI MAVIC 3 E, AUTEL

EVOol
f
/f '..:.
4 FRANCO CARRUITERD
X Lima 09 de Abril de 2024 Direchor dis CartSicaciorws v Sutor it acionse.
. : ; 4
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18. CERTIFICADO DE OPERTIVIDAD DE LOS EQUIPOS GPS

TOPOEQUIPOS

Nos reinventames en el Perd
CERTIFICADO DE OPE DAD N° 0251-2026

OTORGADO A
| GEOSERVINGENIERAELRL |
DATOS GENERALES
[ Equpo RECEPTORGNSS | MARCA CHONAY ]
| MODELD EQUIPO IBASE SERIAL EQUIPO 5759057 |
_D_P_I:FEHA CALIB‘FULD:\ B _l:m _ e =3

HMARE 2442 ANTENA UHF KQTASDGT

COLECTORA - SERIAL COLECTORA F

“RADIC EXTERNA SERIAL RADIO EXTERNA i
VIGENCIA DEL CERTIFICADO Ll

FECHA DE EMISION _ 1002006 | FECHA DE VENGMIENTD weazer |

TORCEQUIROS TAT SAL CERTIRCA QUE EL EQUIPD ¥ ACCESORIOS ARRIBA DESCRITO, SE ENCUENTRA TOTALMENTE REVISADO,
CONTROLADO ¥ OPERATIVO), SEGUN LOS ESTANDARES INTERMACIONALFS IS0 17123 ¥ POR LA CASA FABRICANTE.

CARACTERISTICAS DEL RECEPTOR GNSS

DESCRIPCION
PRECISION ESTATICO HORIZONTAL

RESULTADO
£ 25 mm ¢ 0.5 pom

[
_____ L
"PRECISION ESTATICO VERTICAL = _L 4 5.0 mm £ 0.5 ppm
FRECISION RTK UHF HORIZONTAL | ~+8mm £ 1 ppm
| PRECISION RTK UHF VERTICAL | t15mmelppm
PRECISION PPK HORIZONTAL I £3mm + | ppm
PRECISION PPK VERTICAL +5mm ¢ 1 ppm
[ ML (UNIDAD DE MEDICION INERCIAL) OPERATIVO _!
}iocaasr INTERFAZ DE COMUNICADON VO OPERATIVO |
MEDULD DE ALMACENAMIENTO = OPERATIVO o |
COLECTOR DE DATOS Y APLICATIVO DE CAMFPO
7 n DESCRIPCION RESULTADO 1
APP 'OPERATIVO = |
MODELDS E INTERFAZ DE COMUNICACION VO OPERATIVD )

LAS PRAUEBAS, TESTEQ, MANTENIMIENTO, AfUSTE ¥ CONRIGLIRACION CORRESPONDEM A LA FECHA DE EMISION DE ESTE
DOCUMENTO. EL USUARIO ES EL RESPONSASLE DEL CLIDADO, CONSERVACION ¥ CONTROL DEL PRODUCTD. TOPDEQUIPOS
TETS.RL NO SE HACE RESPONSABLE DELOS HECHOS OCURRIDOS POSTERIOR A 5U ENTREGA.

. SE EXPIDE EL PRESENTE CERTIRCADO A SOLICTTUD DE LA PARTE INTERESADA, PARA LOS ANES QUE ESTIME CONVENIENTE

ESCANEE EL COMGD OF PARA VERFICAR LA
VIGENCIA DEL CERTIRCADD DE OPERATWIDAD
ELECTROMCD EMITIDO FOR TOPOEQUEPOS
PERLL

DAVID LLASHAS O
RESPONSARL F

canmoA ‘

www.lopoequiposperu.com

G® S
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f‘ceomocn{/" CHCN Vv CHCNAV

CERTIFICADO DE OPERATIVIDAD

Mantenimiento general Reparacién | Operatividad | Garantialaiio | NUEVO

| Nombre : GNSS DIFERENCIAL Especdficaciones de Precision (RMS) 123 |
Marca 3 CHCNAV En tiempo Real + Vertical: Smm + 0.5 ppm RMS ;
Modelo : 73+ cinematica (RTK) - Horizontal: 2.5mm + 0.5 ppm AMS
Colectora Serie: 6307302610 Estitica de Post- - Vertical: Smm + 0.5 ppm RMS
Modelo No: HCE320 procesamiento - Horizontal: 2.5mm + 0.5 ppm RMS

| Receptor GNSS Serie: 3582604 | - Tiempo da observacidn: Va de 4 a 30 minutos en funcién de la

' Receptor GNSS Serie: 3506527 distancia entre los receptores y otros factores ambientales.

. Modelo de antena: CHCiT3+

Los valores de rendimiento asumen un minimo de 4 satélites, siguiendo los procedimientos
recomendados en el manual del producio. La zona de elevada recepcién mditiple, los valores alto del
PDOP y los periodos de condiciones atmosférica extremas pueden afectar al rendimiento.

GEOMOON ENGINEERING S.A.C. bajo la acreditacién de SGS 1SO 9001-2008 certifica que el
instrumento identificado ha sido verificado en concordancia con los procedimientos de verificacion
establecida por el fabricante. Calibracion de antenas NGS, IEC 62133-2:2017+A1, IEC 62368-1:2014,
Manual de la ONU Seccién 38.3

[OPERATIVIDAD Y MANTENIMIENTO |

[ prm
Fecha Mantenimiento Operatividad Operatividad Observacién
Preventivo
01/04/2026 X X _1ANO % 100 OPERATIVO
Responsable de Verificacién Propietario RUC
GEOMOON ENGINEERING SAC GEOSERV INGENIERIA E.LR.L 20612335126

| EJECUTADO.
CHRISTOFHER JOHAN MATHEWS ROIAS
| GERENTE GENERAL
GEOMOON ENGINEERING SAC
MOVIL: 966267651 FACTURA ELECTRONICA EDO1-20

OFICINA: Jiron Mariscal Ramén Castilla N*455, Dpto 401 [SAN MIGUEL, LIMA, PERU]
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CONTRATO N°007-2026-GG-EPS
EMAPICA S.A.

PLAN DE TRABAJO

. u 5 E
SERVICIO DE GEQDESIA Y LEVANTAMIENTD FOTOGRAMETRICO [
CON RPAS, GENERACION DE CURVAS DE NIVEL Y ORTOFOTOS, GEOSOLUTIONS
PARA LA GEDRREFERENCIACION ¥ DIGITAUZACION DE

INFORMACION PRECISA Y DE CALIDAD DEL CATASTRO TECNICO
EMPEESA MUNICIPFAL DE AGUA POTABLE ¥ ALCANTARTLLADO 1ca | DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE ICA

19. SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO Y RIESGO - SCTR

‘Sanitas

CONSTANCIA

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO SALUD

CORPORACION GEO-SOLUTIONS S.R.L.
RUC: 20522802060
VIGENCIA: 13/04/2026 00:02 al 12/05/2026
ACTIVIDAD: ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y ACTIVIDADES CONEXAS DE
CONSULTORIA TECNICA

Por medio del presente dejamos constancia que los asegurados detsllados lineas abajo, conforme
al Decreto Supremo 003-98-SA, se encuentran amparados bajo la cobertura de salud de trabajo de
riesgo.

[ Contrato SCTR - Salud N'; 1030326 |

Sede : PRINCIPAL

Nro. Nombies Apelido Psterno _ Apellido Matrmo Nro. D il
1 GLILLERMO AYON DiE - DETS2012
2 ADEMIR SEUS CARI CONTRERAS DNI - 73135144
3 ALEXANDER MANUEL FIGUERDA GOMNZALES Dl - 72794048
4 JOEL GUILLERMO GAMARRA CONDOR DM - 71802641
5 LUIS Al BERTD HUAMAN! CALLE DNl - 76214068
] FRANCISCO ERNESTO MENDOZA GARCIA DM - 72514440
7 BLANCA ENMILDA SACCACO LEYVA DM - 72254015
] CLAIRE VICTORIA SACCACO LEYVA DNl - T34T1576
s LUTS ENRIOUE TAPIA OUISPE DI - 48035066
in STEVEN ZAVALA Luvo DNl - 45223811

Extendemos la presente constancia a solicitud de nuestro cliente CORPORACION GED-SOLUTIONS
5.R.L. para los fines que considere pertinentes.

‘Sanitas

(Loma, 13 e Abwidl de 2006

Carton Alredo Chawarrisgs ebalios
Meprepaat e |agal
Sanilas Peri S A EPS

W A A EST A COMSTANDA
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CONTRATO N°007-2026-GG-EPS
EMAPICA S.A.

. PLAN DE TRABAJO
SERVICIO DE GEODESIA Y LEVANTAMIENTO FOTOGRAMETRICO
m CON RPAS, GENERACION DE CURVAS DE NIVEL'Y ORTOFOTOS,
PARA LA GEORREFERENCIACION Y DIGITALIZACION DE

INFORMACION PRECISA Y DE CALIDAD DEL CATASTRO TECNICO
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ¥ ALCANTARTLLADO 1A | DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE ICA

Avereda 78 de Juso, §7) Mesliorss Lima Peru

T+51129Mn F 511243 3131 www maplreperu oom
Nro. De Constancia MP/2026/13341330 MAPFRE | EPS
CONSTANCIA DE ASEGURAMIENTO
Madianlo la nie, d cnsiance que lsls) personafs) abspo nombvede(s) esti(n) assgursds(s) an nuests

mmhpﬁnmmw Trahajo de Fiesgo de Salud No. TOZ26000584 10, a nombre de
la empresa CORPORACION GEO SOLUTIONS S.RL | con wgencia del 13042020 hasts of JMU0U2000, con las
. coberiums de Sehud por Trabapo de Riesgo segin 1a ley N® 26780 y normas complementarias

Ubicaodn del Riesgo/LocaliObre - A NIVEL HACIONAL

ASEGURADO(S)
1 s {1} ore02073 ALARCON BARCENA DANTE VIRGILIO
2 CEX 0009FH66 CUENCA ALCA DIDGENES
3 i OF240109 GUTIERREZ RAMOS MIGUEL MARID
4 Dl 45484458 RAMOS NEIRA VICTOR JHONATAN

Se expide la presenie, para fines que consideren convenients
20/04/2026 04:5517 pm

= DIRECTOR UNDMJ DE RIESGOS DEL TRABAJO

La presente cobertura no ampara trabajos en mineria subterrinea (socavon).

NOTA: La pressnts cobertura esta sujsta & las. b en las p wo ctiv sin afecto en
suﬂwdm.m:ﬂmdmmhhﬂhﬂﬂﬂ&mdm&mﬂlbhﬂhﬂﬂ“
prasenta documento no existe siniesiro alguno materia de reclamo.

Puede verificar la validez de ests documento, ingresando a hitps /iconstancias.mapire. com.pei#
Validacion en linea, a través de nuestro WhatsApp +51 999919133
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CONTRATO N°007-2026-GG-EPS
EMAPICA S.A.

PLAN DE TRABAJO

I = 5 E
SERVICIO DE GECDESIA Y LEVANTAMIENTO FOTOGRAMETRICO
CON RPAS, GENERACION DE CURVAS DE NIVEL Y ORTOFOTOS, w
PARA LA GEORREFERENCIACION Y DIGITALIZACION DE i

INFORMACION PRECISA Y DE CALIDAD DEL CATASTRO TECNICD
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 1ca | DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE ICA

20. AUTORIZACION PARA OPERAR RPAS EMITIDA POR DGAC

Ructiddigo : 20522802060 Fecha de erwio : 26112025
Nombre o Randn social : CORPORACION GEO-SOLUTIONS SR.L. Hora de envio ; 19:00:54

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observacion:

Se mencionan 2 RPAS que deben estar registrados en el MTC, consultamos si también esta contemplado la Autorizacién
para operar un RPAS emitida por la Direccion General de Aeronautica Civil (DGAC); toda vez que dicha autorizacion es
necesania para la utilizacion de Sistemas de Aeronaves Pilotadas a Distancia (RPAS) o drones.

Dicha aulorizacion esld establecida en el literal "d” del numeral 8 de la NTC 001-2015 aprobada mediante Resolucion
Directoral N* 501-2015-MTC/12 del 03/11/2015, el cual indica lo siguiente:

"(d) Autorizacién para operar un RPAS: Transcurridos ciento ochenta (180) dias a partir de la entrada en vigencia de la
presente NTC, toda persona que opere o pilotee a distancia un RPAS para usos diferentes a la préctica asrodeportiva o
recreativa, debera contar previamente con una autorizacion ¢ * 77" Ty

Acipte de las bases: Seccion: Especffico  Mumeral: 3.52 Literak: c3 Pégina: 30
Articulo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Andlisis respecto de la consuita u observacion:

Se precisa que, ademés del registro del RPAS en MTC, el postor deberd contar con la autorizacion de operacion emitida
por la DGAC conforme a la NTC 001-2015-MTC/12 para usos no recrealivos o aerodeportives., los cuales deberdn de
acreditarse a la presentacidn de ofertas, junto con el equipamiento estratégico (Etapa de calificacion de ofertas)

Precisién de aquello que se incorporara en las bases a integrarse, de corresponder:
null

G®S
CORPORACIONE

GEOpE a0 )
93 !g.‘f.'g‘-;:i"“
- Ryt ote avala Euyo
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EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ¥ ALCANTARILLADO ICA

CONTRATO N°007-2026-GG-EPS
EMAPICA S.A.

PLAN DE TRABAJO

SERVICIO DE GEODESIA Y LEVANTAMIENTO FOTOGRAMETRICO
CON RPAS, GENERACION DE CURVAS DE NIVEL Y ORTOFOTOS,
PARA LA GEORREFERENCIACION Y DIGITALIZACION DE
INFORMACION PRECISA Y DE CALIDAD DEL CATASTRO TECNICO
DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE ICA

21. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CORRESPONDIENTE AL

SERVICIO.

==
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pacifico

seguros
Sefior(a).-
Corporacion Geo-Solutions Sri
Jr Tacna Nro 433
Santiago De Surco-Lima
Pdliza N°: 23066114
Fecha de vigencia: 15/04/2026 - 15/04/2027
Agente: Miguel Angel Pastor Saccaco

Estimado(a)

Queremos agradecerle la confianza depositada en Pacifico como su compaiiia aseguradora y asi darnos
la oportunidad de construir una relacion de largo plazo con usted.

Nuestro compromiso es brindarle un servicio de excelencia, de mejora continua en los productos que le
ofrecemos, y darle una respuesta justa y oportuna ante cualquier eventualidad que usted tenga.

Es de suma importancia revisar el detalle de las condiciones de su seguro para que se familiarice con las
coberturas y servicios especiales de su pdliza.

Asimismo, estaremos muy agradecidos si nos remitiera copia de la Pdliza y el convenio de pago
debidamente firmados a la atencién: "Servicio al Cliente - Yrea de Emisién de Pdlizas" a nuestras oficinas
ubicadas en:

*  Lima: Juan de Arona #830, San Isidro,

*  Chiclayo: San José #857,

»  Arequipa: Av. Bolognesi #301, Yanahuara,

*  Trujillo: Av. Victor Larco Herrera #505, Urb. La Merced,

«  Piura: Libertad #657,

=«  Cusco: Jr. Julio C. Tello Mz. C, Lt. 13, Urb. Santa Ménica,
= lquitos: Yavarl #363 Of. 4.

«  Huancayo: Jr. Ayacucho #282

*= |ca: Av. San Martin 1312, Mz. M-2, Lt. 40, Urb. San Isidro
= Tacna: Plaza Zela 975, Cercado.

Nuestra Central de Informacién y Ventas: 01 513-5000 desde Lima y Provincias y nuestras Plataformas
de Atencidn de nuestras oficinas, estaran a su disposicién para responder cualquier inquietud sobre su
seguro.

Cordialmente

Miguel Ortiz De Zevallos

Representante Legal
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RUC Nro. 20332970411

Vigencia
Cliente
R.U.C.N°
Direccion
Localidad
Asegurado
Agente

Direccion
Localidad
Teléfono

D4471216

pacifico
Seqguros
SEGURO PATRIMONIAL
: 15/04/2026 - 15/04/2027
: CORPORACION GEO-SOLUTIONS SRL 602390644
: 20522802060 Télefono : 912792030
: JR TACNA NRO 433
: SANTIAGO DE SURCO LIMA LIMA
: CORPORACION GEO-SOLUTIONS SRL 602390644
: PASTOR SACCACO MIGUEL ANGEL 0305363

: MZ M LTE 33 URB LOS ALAMOS CANTO GRANDE
: SAN JUAN DE LURIGANCHO LIMA LIMA

: 977811798 R.N.P.N4638
PRIMA COMERCIAL 1,236.00
INTERESES 0.00
L.G.V. 222.48
FORMA DE PAGO

< 04 Cuotas Iguales Sin Intereses >

Emitido el 13 de Mayo del 2026

La factura se emitird al momento del pago correspondiente.,

Emisor : D4471216 *05393808* AVISCOBP

Pag. 1de 1
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CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS pacifico

Fecha :13/05/2026
Usuario : weblogic

seguros

Conste por el presente documento el convenio de pago de primas de seguro que celebran de una gpiartcis
PACIFICO COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, con R.U.C. N° 20332970411, con domicilio en la
Av. Juan de Arona N° 830, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, a quien en adelante se le
denominara LA COMPANIA; y de la otra parte, CORPORACION GEO-SOLUTIONS SRL , identificado con el

R.U.C. N° 20522802060 ,con domicilio en JR TACNA NRO 433, distrito de SANTIAGO DE
SURCQO, provincia de LIMA y departamento de LIMA, a quien en adelante se le denominara el CONTRATANTE
y/o ASEGURADQ; en los términos y segun las condiciones que obran en las clausulas siguientes:

PRIMERO

EI CONTRATANTE y/o ASEGURADO contraté con LA COMPANIA, una poliza de seguro de Seguro Patrimonial
N° 23066114, con vigencia del 15/04/2026 al 15/04/2027 para cubrirse contra los riesgos sefialados en las
Condiciones Particulares de la mencionada pdliza.

SEGUNDO
Es obligacion del CONTRATANTE y/o ASEGURADO pagar la prima en la forma y plazos convenidos en este
documento.

" ZRCERO
Por el presente las partes acuerdan que la forma de pago de la prima del seguro contratado se pagara de la
siguiente manera:

Forma de pago: Fraccionado Emision : 13/05/2026

Plan de Pago : 04 Cuotas Ilguales Sin Intereses Moneda : Soles(S/)

Canal : CORREDORES

Cronograma de Pago Seguro Patrimonial - Péliza N°23066114
Orden Fec. Vcto. Cod. Cuota Monto a Pagar
1/04 01/08/2026 117216350 3B84.62
2/04 01/07/2026 117216351 364.62
3/04 01/08/2026 117216352 364.62
4/04 01/09/2026 117216353 364.62

Monto total a pagar : | 1,458.48
- Tasa de costo efectivo anual : | 0.00 %
CUARTO

4.1 El pago de las cuotas, para que tenga validez, podra ser efectuado Unicamente en los siguientes lugares:

- Nuestras oficinas a nivel nacional.
-Ventanillas y paginas web de los bancos BCP, BBVA Continental, Scotiabank, e Interbank.
- Agentes BCP (solo para pélizas de seguros emitidas en nuevos soles).

4.2 Asimismo, el CONTRATANTE y/o ASEGURADO podra pagar autorizando al débito automatico en cuentas
de los bancos: BCP, BBVA Continental, Scotiabank, Interbank, asi como con tarjetas de crédito Visa,
Mastercard o American Express, para lo cual se podra suscribir la respectiva autorizacion de afiliacion por
el titular de la cuenta y/o tarjeta de crédito y/o débito.

QUINTO

5.1 La prima de seguro tiene por objeto garantizar el cumplimiento de las obligaciones con el CONTRATANTE
ylo ASEGURADO derivadas de las coberturas contenidas en la Péliza, durante el plazo de vigencia de la
misma, siempre y cuando sean pagadas en el tiempo y forma establecidas en el presente Convenio de Pago.

5.2 El CONTRATANTE y/o ASEGURADO, declaran conocer que en caso no cumplan con la obligacién de
pago de la prima al vencimiento del plazo convenido en el presente convenio, la COQﬁﬁ!-"? del seguro

il L bu B0

CqufLu\r'-q

Pég. 1 de 2
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Fecha 13052028 CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS pacifico

Usuario : weblogic

seguros

se suspendera automaticamente una vez transcurrido treinta (30) dias calendarios desde la fecha de
vencimiento de la obligacion.

Para dicho efecto, las partes acuerdan que sera considerada cierta la comunicacién escrita que realice
LA COMPANIA al CONTRATANTE y/o ASEGURADO por correo electrénico en donde comunigue el
incumplimiento del pago de la prima indicando la fecha del vencimiento de la prima y sus consecuencias, asi
como el plazo de que dispone para pagar antes de la suspension de la cobertura del segurc. La cobertura
de seguro quedara suspendida automaticamente a partir del dia siguiente al vencimiento de dicho plazo.
LA COMPANIA no sera responsable por los siniestros ocurridos durante la suspensién de la cobertura.

5.3 En caso la cobertura se encuentre en suspenso por el incumplimiento en el pago de prima, LA COMPANIA
podra optar por resolver la péliza. Para tal efecto, comunicara al CONTRATANTE y/o ASEGURADO con
treinta (30) dias calendario de anticipacién su decision de resolver la pdliza por falta de pago de prima.

5.4 Si LA COMPANIA no reclama el pago de la prima dentro de los noventa(90) dias siguientes al vencimiento
del plazo, se entiende que el contrato de seguro quedara extinguido en dicho plazo.

=XTO
El presente convenio de pagos forma parte integrante de la poliza de seguros, en caso de acuerdo entre las
partes, se podrian modificar las primas, las cuales deberan generar un nuevo cronograma de pago con los

nuevos montos y/o plazos.

SETIMO

De conformidad con lo estipulado en el segundo pérrafo del articulo 4° de la Ley N°29946, Ley del Contrato de
Seguro, las partes acuerdan postergar el inicio de la cobertura del seguro al pago de la primera cuota fraccionada
o de la cuota anual de la prima dentro del plazo establecido, segun corresponda.

Las partes acuerdan igualmente, que se dara inicio a la cobertura del seguro, en caso ocurra un siniestro anies
del plazo acordado para el pago de la primera cuota o de la cuota anual de la prima, segun corresponda,
oportunidad en la cual, se devengara la prima debida de acuerdo al convenio de pago suscrito, la cual sera
descontada del importe de la indemnizacion correspondiente.

OCTAVO

En todo lo no establecido en el presente convenio le sera de aplicacion las normas vigentes de la Ley N° 26702

~ ey General: Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgénica de la Superintendencia
.2 Banca y Seguros, la Ley N° 29946 - Ley del Contrato de Seguro, la Ley N° 29571 - que aprobé el Cédigo

de Proteccién y Defensa del Consumidor; y el Reglamento de Pago de Primas aprobado por la SBS vigente a

la fecha de suscripcion del presente documento.

En sefial de conformidad, la COMPANIA y el CONTRATANTE y/o ASEGURADO suscriben el presente
documento, a los 13 dias del mes de Mayo de 2026.

{ Ei Asegurado yio Contratante { [ Pacifico Seguros
{ RU.C.: i 20332970411

: Firma: i | Firma:

P

| Nombre: . | Nombre: PEDRO TRAVEZAN

5 i | Gerente Gerencia Central de Administracion y
Finanzas

09:15:08 AM

Pag.2de 2
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pacifico
seguros
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL
ELPA : 23066114
CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO : S/.1,121,316,750.00
CONTRATANTE
CORPORACION GEO-SOLUTIONS SRL
DIRECCION
JR TACNA NRO 433
LIMA LIMA SANTIAGO DE SURCO
ASEGURADO
CORPORACION GEO-SOLUTIONS SRL
DIRECCION
JR TACNA NRO 433
LIMA LIMA SANTIAGO DE SURCO
BENEFICIARIO
CORPORACION GEO-SOLUTIONS SRL
DIRECCION
JR TACNA NRO 433
LIMA LIMA SANTIAGO DE SURCO
VIGENCIA
DEL 15/04/2026 A LAS 12:00hs. HASTA EL 15/04/2027 A LAS 12:00hs. - 365 DIAS.
PRIMA COMERCIAL 1,236.00
INTERESES 0.00
LG.V. 222.48
PRIMA COMERCIAL + INT. + L.G.V. 1,458.48 NUEVOS SOLES
FORMA PAGO:Segun VCMTO:Segun LUGAR PAGO:Segun
Convenio de Pago Convenio de Pago Convenio de Pago

R.N.P.N4638 AGENTE:MIGUEL ANGEL PASTOR SACCACO

Las declaraciones, endosos y clausulas especiales que se anexen a la presente poliza, forman parte
integrante del contrato. Este contrato de seguros se celebra bajo el ambito de la ley 29946, Ley del
Contrato de Seguro y sus normas reglamentarias, a las cuales las partes se someten con caracter
imperativo. Se deja constancia que las condiciones generales, particulares y especiales del seguro han
estado a disposicién previa del CONTRATANTE y/o ASEGURADO.

Emitida en Lima a los 13 dias del mes de Mayo de 2026

conwmh
Pag. 1 de 2 j 1?4 .
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pacifico

seguros

CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO : §/.1,121,316,750.00

CORPORACION GEO-SOLUTIONS SRL
JR TACNA NRO 433
LIMA LIMA SANTIAGO DE SURCO

DEL 15/04/2026 A LAS 12:00hs. HASTA EL 15/04/2027 A LAS 12:00hs. - 365 DIAS.

MIGUEL ORTIZ MARIA FELIX FIRMA DEL ASEGURADO
DE ZEVALLOS REPRESENTANTE
REPRESENTANTE LEGAL LEGAL

D4471216

COD.SBS.: RG0445320024
Poliza Adecuada a la Ley 29946 y sus normas reglamentarias

Pag.2de 2
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pacifico
Péliza ELPA - 23066114 Seqguros

Cliente : CORPORACION GEO-SOLUTIONS SRL

- R.U.C. : 20522802060

- OBJETO SOCIAL : 7110 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA
Y ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA TECNICA

I
TIQNS -
Péag.1 de 1 . W : Ea&:‘
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pacifico

Seqguros

SEGURO PATRIMONIAL ELPA-23066114
SECCION: RESPONSABILIDAD CIVIL

PACIFICO COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS AMPARA CUALQUIER RECLAMO
DE TERCEROS EN CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA JUDICIAL EJECUTORIA O POR
ACUERDO TRANSACCIONAL PREVIAMENTE AUTORIZADO POR PACIFICO CIA. DE
SEG. Y REASEGUROS POR LOS DANOS MATERIALES Y/O CORPORALES QUE
EMANEN DE LAS OPERACIONES QUE REALIZA EL ASEGURADO, DE ACUERDO A LAS
CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES EXPRESADAS EN LA MISMA.

ASEGURADO: CORPORACION GEO-SOLUTIONS S.R.L
RUC: 20522802060

CONDICIONES PARTICULARES
UBICACION DEL RIESGO

001 A NIVEL NACIONAL LIMA LIMA LIMA
ACTIVIDAD Y/O GIRO
USO DE DRONES

ACTIVIDAD DETALLADA: SE REALIZARA EL SERVICIO DE GEODESIA Y
LEVANTAMIENTO FOTOGRAMETRICO MEDIANTE RPAS, ORIENTADO A LA
GENERACION DE INFORMACION GEOESPACIAL PRECISA, CONFIABLE Y
GEORREFERENCIADA, QUE PERMITA LA ADECUADA DIGITALIZACION Y
ACTUALIZACION DEL CATASTRO TECNICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA
CIUDAD DE ICA.

SE OPERARA EN 4 DISTRITOS DE LA REGION ICA: ICA, PARCONA, LOS AQUUES Y
PALPA

TERRITORIALIDAD: PERU
JURISDICCION: PERU
CANTIDAD Y DETALLE DE DRONES - 1

MATERIA DEL SEGURO

SUJETO A TODOS LOS TERMINOS Y CONDICIONES QUE FORMAN PARTE
DE LA PRESENTE POLIZA, LA COMPANIA CUBRE AL ASEGURADO CONTRA
LAS RECLAMACIONES DE TERCEROS POR CONCEPTO DE RESPONSABILIDAD
CIVIL EXTRACONTRACTUAL, EXCLUSIVAMENTE A CONSECUENCIA DE DANOS
CORPORALES Y/O DANOS MATERIALES CAUSADOS INVOLUNTARIAMENTE A DICHOS
TERCEROS POR UN ACCIDENTE OCURRIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA POLIZA,
COMO RESULTADO DIRECTO DE LAS ACTIVIDADES O NEGOCIOS DECLARADOS EN
LAS CONDICIONES PARTICULARES.

BASE DE COBERTURA: OCURRENCIA

COBERTURAS DE LA POLIZA LIMITE ASEGURADO

- RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL S/. 55,000.00
COMO LIMITE UNICO Y COMBINADO EN EL
AGREGADO VIGENCIA

Pag.1de 6
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pacifico

seguros
SEGURO PATRIMONIAL ELPA-23066114

SECCION: RESPONSABILIDAD CIVIL

CLAUSULAS ADICIONALES

990000 CLAUSULAS GENERALES DE CONTRATACION PARA RIESGOS GENERALES
530000 - CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA DE SEGURO CONTRA
RESPONSABILIDAD CIVIL

PRIMA ANUAL 1,200.00 NUEVOS SOLES
DEDUCIBLES

- RESPONSABILIDAD CIVIL
10.00% DEL MONTO INDEMNIZABLE, MINIMO S/. 1,900.00 POR EVENTO.

CONDICION ESPECIAL

- ALTURA MAXIMA DE VUELO 120 MTS.

- PESO MAXIMO 25 KGS.

- PILOTO TIENE QUE TENER LICENCIA, O SI NO TIENE, PROPORCIONAR
CERTIFICADOS QUE LO AUTORIZAN MANEJAR ESTE TIPO DE DISPOSITIVOS.

- DRONES TIENEN QUE CONTENER UNA PLACA DE IDENTIFICACION, INDICANDO AL
MENOS EL NUMERO DE SERIE Y NOMBRE Y DIRECCION DEL PROPIETARIO.

- \éUELOS FUERA DE ZONAS RESTRINGIDAS, P.EJ. 5 KMS. DE DISTANCIA A ESPACIOS
AEREOS.

- EN CASO DE USO CON CONTROL REMOTO LA DISTANCIA MAXIMA SERIA DE 500
MTS.

- SE EXCLUYEN DANOS MORALES POR INJERENCIA EN LA VIDA PRIVADA.

- SE EXCLUYE EL USO DE DRONES EN VEHICULOS EN MOVIMIENTO.

- SE EXCLUYE TODO TIPO DE RC PROFESIONAL Y/O RC DE PRODUCTOS.

CONDICION ESPECIAL ADICIONAL DE EXCLUSIONES:

e e o s e e
e )

A) EXCLUSION ABSOLUTA DE RIESGOS CIBERNETICOS
1. ALCANCE

LA PRESENTE POLIZA, NO OBSTANTE, CUALQUIER DISPOSICION EN CONTRARIO EN
ESTE SEGURO O SUPLEMENTO O ENDOSO AL MISMO, NO CUBRE LAS PERDIDAS
(MULTIPLES O INDIVIDUALES) RELACIONADAS DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR:

A. PERDIDAS, DANOS, DESTRUCCION, DISTORSION, BORRADO, CORRUPCION,
O ALTERACION, PERDIDA DE USO, REDUCCION DE LA FUNCIONALIDAD,
RESPONSABILIDADES O GASTOS CAUSADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE,
DERIVADOS O SURGIDOS DE MALWARE, CODIGOS MALICIOSOS, VIRUS
INFORMATICOS O PROCESOS CON EL PROPOSITO DE INFLIGIR DANOS U
OBTENER BENEFICIOS, A CUALQUIER EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS
(HARDWARE), Y/O A LOS DATOS ELECTRONICOS Y/O CUALQUIER OTRO SISTEMA
ELECTRONICO NO RESULTANTE (POR EJEMPLO, PHISHING, ENTRE OTROS...),
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INDEPENDIENTEMENTE DE CUALQUIER OTRA CAUSA O EVENTO QUE CONTRIBUYA
AL MISMO TIEMPO O EN CUALQUIER OTRA SECUENCIA A LA PERDIDA.

B. SIN EMBARGO, CUANDO LOS DATOS ELECTRONICOS, SOFTWARE SE AFECTEN
POR COBERTURAS DIFERENTES A LAS EXCLUIDAS EN EL PARRAFO A, ESTARA
CUBIERTO EL COSTO DE RESTAURAR, COPIAR DE LA COPIA DE SEGURIDAD O DE
ORIGINALES DE UNA GENERACION ANTERIOR EN MEDIOS EN BLANCO.

2. DEFINICIONES

1. MALWARE: SIGNIFICA UN CONJUNTO DE INSTRUCCIONES, CORRUPTAS, DANINAS,
O NO AUTORIZADAS, O CODIGO QUE INCLUYE UN CONJUNTO DE INSTRUCCIONES,
O CODIGOS NO AUTORIZADOS, INTRODUCIDOS DE FORMA MALINTENCIONADA,
PROGRAMATICA O DE OTRO TIPO, QUE SE PROPAGAN A TRAVES DE UN SISTEMA
INFORMATICO O RED DE CUALQUIER NATURALEZA, CON EL PROPOSITO DE
GENERAR DANO O INHABILITAR EL SISTEMA. INCLUYE, PERO NO ESTA LIMITADO
A: 'VIRUS TROYANOS", "VIRUS DE GUSANOS", "BOMBAS DE TIEMPO O BOMBAS
LOGICAS" ENTRE OTRAS.

2. DATOS ELECTRONICOS: SIGNIFICA INFORMACION DE LA EMPRESA
O DE CLIENTES, CONVERTIDOS A UNA FORMA UTILIZABLE PARA
COMUNICACIONES, INTERPRETACION O PROCESAMIENTO POR MEDIOS
ELECTRONICOS Y ELECTROMECANICOS, PROCESAMIENTO O EQUIPO
CONTROLADO ELECTRONICAMENTE E INCLUYE PROGRAMAS, SOFTWARE Y OTRAS
INSTRUCCIONES CODIFICADAS PARA EL PROCESAMIENTO Y LA MANIPULACION
DE DATOS O LA DIRECCION Y MANIPULACION DE DICHO EQUIPO. DATOS
ALMACENADOS EN SISTEMAS Y/O APARATOS INFORMATICOS.

3. COSTO DE RESTAURACION, COPIADO (RESTORE). CUANDO LOS MEDIOS
FISICOS DE PROCESAMIENTO / ALMACENAMIENTO DE DATOS ELECTRONICOS
ASEGURADOS POR ESTA POLIZA SUFREN DANOS FiSICOS CUBIERTOS POR ESTA
POLIZA, SE CUBRIRA EL COSTO DE RECUPERAR, COSTOS DE COPIAR LOS
DATOS ELECTRONICOS DE LA COPIA DE SEGURIDAD O DE ORIGINALES DE UNA
GENERACION ANTERIOR EN MEDIOS EN BLANCO, ESTOS COSTOS NO INCLUIRAN
INVESTIGACION E INGENIERIA NI NINGUN COSTO DE RECREACION, RECOLECCION
O ADAPTACION DE LOS DATOS ELECTRONICOS. Sl LOS MEDIOS NO SE REPARAN,
REEMPLAZAN O RESTAURAN LA BASE DE LA VALORACION SERA EL COSTO DE LOS
MEDIOS EN BLANCO.

ESTA POLIZA NO ASEGURA NINGUNA CANTIDAD PERTENECIENTE AL VALOR
NOMINAL DE DICHOS DATOS ELECTRONICOS.

3. ORDEN

SALVO LOS TERMINOS Y CONDICIONES QUE ESTA CLAUSULA HA MODIFICADO,
TODO LO DEMAS QUEDA VIGENTE E INALTERADO, TAL COMO LO ACORDARON
AMBAS PARTES AL CONTRATAR LA POLIZA.

B) EXCLUSION DE ENFERMEDADES - PANDEMIAS - EPIDEMIAS
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1. ALCANCE

LA PRESENTE POLIZA, NO OBSTANTE, CUALQUIER DISPOSICION EN CONTRARIO
EN ESTE SEGURO O SUPLEMENTO AL MISMO NO CUBRE LAS PERDIDAS
(MULTIPLES O INDIVIDUALES), RECLAMACIONES, DANOS A PERSONAS O BIENES,
RESPONSABILIDAD, COSTE O GASTO DE CUALQUIER NATURALEZA DIRECTA
O INDIRECTAMENTE CAUSADO POR, QUE SURJA DE, QUE RESULTE DE O
EN CONEXION CON, O MIEDO A UNA ENFERMEDAD, EPIDEMIA O PANDEMIA
(DECLARADA O NO COMO TAL POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES) O
ENFERMEDAD INFECCIOSA REAL O PERCIBIDA INCLUIDO, PERO NO LIMITADO A

A) ENFERMEDADES POR CORONAVIRUS (COVID-19);

B) SINDROME RESPIRATORIO AGUDO SEVERO CORONA VIRUS 2 (SARS-COV-2);
C) CUALQUIER VARIACION O MUTACION DE LO ARRIBA.

D) ENFERMEDADES EXISTENTES Y/O POR SURGIR.

2. DEFINICIONES

PARA EFECTOS DE ESTE SEGURO, UNA ENFERMEDAD, SIGNIFICA CUALQUIER
ENFERMEDAD QUE PUEDE TRANSMITIRSE POR CUALQUIER MEDIO, DE CUALQUIER
SUSTANCIA O AGENTE DE CUALQUIER ORGANISMO A OTRO ORGANISMO DONDE:

A. LA SUSTANCIA O AGENTE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A, UN VIRUS, BACTERIA,
PARASITO U OTRO ORGANISMO O CUALQUIER VARIACION Y/O MUTACION DE ESTE,
YA SEA QUE SE CONSIDERE VIVO ONO, Y

B. EL METODO DE TRANSMISION YA SEA DIRECTO O INDIRECTO, INCLUYE, PERO NO
SE LIMITA A, TRANSMISION EN EL AIRE, TRANSMISION DE FLUIDOS CORPORALES,
TRANSMISION DESDE O HACIA CUALQUIER SUPERFICIE U OBJETO, SOLIDO, LIQUIDO
O GAS O ENTRE ORGANISMOS, Y

C. LA ENFERMEDAD, SUSTANCIA O AGENTE PUEDE CAUSAR O AMENAZAR DANOS
A LA SALUD HUMANA O AL BIENESTAR HUMANO O PUEDE CAUSAR O AMENAZAR
DANOS, DETERIORO, PERDIDA DE VALOR, COMERCIALIZACION O PERDIDA DEL USO
DE LA PROPIEDAD.

3. ORDEN

SALVO LOS TERMINOS Y CONDICIONES QUE ESTA CLAUSULA HA MODIFICADO,
TODO LO DEMAS QUEDA VIGENTE E INALTERADO, TAL COMO LO ACORDARON
AMBAS PARTES AL CONTRATAR LA POLIZA.

CLAUSULA DE GARANTIA

e e e e e e e et S e e e e e
b
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QUEDA ENTENDIDO Y CONVENIDO BAJO PENA PARA EL ASEGURADO DE PERDER
TODO DERECHO A INDEMNIZACION PROCEDENTE DE LA PRESENTE POLIZA, QUE
ESTE SEGURO SE FORMALIZA EN VIRTUD A LO SIGUIENTE:

- EL ASEGURADO QUEDA OBLIGADO, A IMPARTIR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD
ADECUADAS A SU CENTRO DE TRABAJO, DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES Y
REGULACIONES QUE NORMAN SU ACTIVIDAD, ASI COMO RESPETO Y USOS DE LA
MISMA.

AUTORIZACION PARA EL ENVIO DE LA POLIZA ELECTRONICA

e e e e e e ——— ——— e
e e —— == === === == —

Queda entendido y convenido que el CONTRATANTE y/o ASEGURADO de esta poliza,
ha autorizado expresamente, a PACIFICO SEGUROS, para que le envie por medios
electranicos la Pdliza de Seguro, al correo electronico proporcionado por el CONTRATANTE
y/o ASEGURADO; asimismo, esta de acuerdo con establecer como medio de comunicacion
vélido el uso del correo electrénico como domicilio contractual para todos los aspectos
vinculados a la ejecucién del contrato de seguro, asi como de los endosos y/o modificaciones
que se podrian originar durante su vigencia, y que:

1.- La forma de envio de la pdliza sera a través del correo electronico suministrado en la
base de datos de la compaiiia o si deseara actualizarlo sera considerado el correo electrénico
consignado en las condiciones particulares de la péliza. En el caso de pdlizas de seguros que
hayan sido intermediadas por un corredor de seguros, se debera enviar la péliza con copia al
corredor, al correo electrénico proporcionado por este.

2.- Para la confirmaciéon de la recepcién de la Pdliza sera suficiente la confirmacién de
recepcion que efectua el propio sistema de PACIFICO SEGUROS cuando la bandeja de
entrada del contratante/asegurado recibe el correo electronico con la Péliza de Seguro y
el envio en copia a una empresa verificadora contratada para tales efectos, salvo que se
demuestre error respecto del envio de la comunicacion.

3.- La autenticidad e integridad de la Péliza de Seguro, se dara con el envio en formato digital
(PDF) no editable donde constara la firma electrénica del representante legal de PACIFICO
SEGUROS.

FORMA DE RENOVACION

FACULTATIVA.

MECANISMOS DIRECTOS DE COMUNICACIONES ACORDADOS

e o i i —— e e e e o e o e . o o e e e
=t el S

ESCRITOS (CORREO ELECTRONICO O COMUNICACIONES FISICAS ENVIADAS AL
DOMICILIO FISICO).
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[RN.P.N4638  CORREDOR: MIGUEL ANGEL PASTOR SACCACO
La prima comercial incluye:
Comisién por Intermediacion S/. 240.00
Comisién por Promotores de Seguros S/. 0.00
Comisién por Comercializacion S/. 0.00

En caso esta péliza forme parte del programa de incentivos para corredores establecido por
la COMPANIA, se debe considerar que el Corredor posiblemente reciba una bonificacion
consistente en un bono de dinero o un viaje, el que se determinara sobre la base de ciertos
parametros como son la produccion del afio y el logro de metas, entre otros aspectos a definir
por la COMPANIA cada afio.

Medios de Comunicacion acordados: Los indicados en la solicitud de seguro.

G8 S
CORPORACIONT
GEOSO St
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RESPONSABILIDAD CIVIL

A. INFORMACION GENERAL
1. INFORMACION DE LA COMPANIA DE SEGUROS

Pacifico Compaiiia de Seguros y Reaseguros o PACIFICO SEGUROS
Web: www.pacifico.com.pe

Lima - Sede Principal

Calle Juan de Arona N° 830, San Isidro, Lima.

Teléfono: (01) 513-5000

PACIFICO SEGUROS cuenta con agencias a nivel nacional, cuya informacién se encuentra en
la web.

2. DENOMINACION DEL PRODUCTO
Seguro de Responsabilidad Civil

3. MONTO, FORMA Y LUGAR DE PAGO DE LA PRIMA
Moneda: Soles (S/)

Prima Comercial: 1,236.00, Interés: 0.00, IGV: 222.48
Total: 1,458.48

Pago directo total o fraccionado mediante la afiliacion a débito automatico ya sea en tarjeta de
débito o crédito o mediante pago directo en las oficinas de PACIFICO SEGUROS.

Los detalles de la forma de pago se encuentran en el convenio de pago y en nuestra web:
www.pacifico.com.pe, en la seccién: como entenderte/formas de pago.

Asimismo, siempre que el marco regulatorio permita la contratacién de este producto a traves de
comercializadores, los pagos efectuados por los contratantes del seguro, o terceros encargados
del pago, al comercializador, se consideraran abonados a la empresa.

4. VIGENCIA DEL SEGURO
Fecha de vigencia: 15/04/2026 a las 12:00 hrs. al 15/04/2027 a las 12:00 hrs.

5. CANALES DE ORIENTACION SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE
COBERTURA DEL SEGURO

El CONTRATANTE y/o ASEGURADO y/o el BENEFICIARIO, podra llamar a la Central de
Emergencias y Asistencia al (01) 415-1515 o por medios digitales o electrénicos o personalmente
en las oficinas de PACIFICO SEGUROS o a través de su Corredor de Seguros.

Pag.1de3 CORPOM(SZIL'W 5
HEOSOLIT] 2

7 {.é jﬂt ;
A el ({9
eorge SMeven Lavd uyd

HESREIRTTS LA fELakr0

“Ing.




© >

pacifico

seguros

6. MEDIO Y PLAZO ESTABLECIDOS PARA EL AVISO DEL SINIESTRO

EI CONTRATANTE y/o ASEGURADO debera comunicar segun lo indicado en la poliza, el siniestro
a PACIFICO SEGUROS llamando a la Central de Emergencia y Asistencia al (01) 415-1515
indicando su nimero de péliza o nimero de RUC del Contratante o personalmente en las oficinas
de PACIFICO SEGUROS.

7. LUGAR AUTORIZADO PARA SOLICITAR LA COBERTURA DEL SEGURO

El CONTRATANTE y/o ASEGURADO podra llamar a la Central de Emergencias y Asistencia al
teléfono (01) 415-1515, o personalmente a las oficinas de PACIFICO SEGUROS.

8. ATENCION DE RECLAMOS

En caso de reclamos el CONTRATANTE y/o ASEGURADO podra llamar a la Ceniral de
Informacién y Ventas al teléfono (01) 513-5000, o ingresar a la web: www.pacifico.com.pe.
Asimismo puede acercarse personalmente a las oficinas de PACIFICO SEGUROS.

B. INFORMACION DE LA POLIZA DE SEGURO
1. PRINCIPALES RIESGOS CUBIERTOS

Las principales coberturas del seguro son las indemnizaciones a favor de tercero que se ordene
pagar al asegurado y los costos y gastos judiciales o extrajudiciales

Para las pdlizas que sean Responsabilidad Civil Extracontractual las demas coberturas se
encuentran sefialadas en el articulo N° 1 COBERTURA de las Condiciones Generales de la Pdliza
de Responsabilidad Civil Profesional.

Para las pélizas que sean Responsabilidad Civil Profesional las demas coberturas se encuentran
sefialadas en el articulo N° 2 ALCANCES DE LA COBERTURA de las Condiciones Generales de
la Pdliza de Responsabilidad Civil Extracontractual.

2. PRINCIPALES EXCLUSIONES

Las exclusiones son todo aquello que la Compaiia describe que no esta cubriendo mediante
clausulas y/o condiciones del mismo.

Para las pélizas que sean Responsabilidad Civil Extracontractual las principales exclusiones son:
actos dolosos o fraudulentos del asegurado o sus dependientes, culpa inexcusable o negligencia
grave, reaccion nuclear, radiacion nuclear, contaminacion radioactiva y los riesgos de aviacion o
maritimos. Las demas exclusiones se encuentran sefialadas en el articulo N° 4 EXCLUSIONES
de las Condiciones Generales de la Péliza de Responsabilidad Civil Extracontractual.

Para las pélizas que sean Responsabilidad Civil Profesional las principales exclusiones son:

“Pg;.'g?ﬁ%:

Pag.2de3 C P

1OMR




o

pacifico

Seguros

- Lesiones corporales, enfermedades o muerte de cualquier persona y dafios o destruccion
material de cualquier bien mueble o inmueble.

- Falsedad, estafa, abuso de confianza, hurto y hurto calificado, encubrimiento y cualquiera otra
actuacion delictiva, dolosa o fraudulenta del asegurado, sus socios o empleados.

- El no pago oportuno a las aseguradoras, de las primas e impuestos sobre estas, recaudadas
por el ASEGURADO, por errores contables o impaosibilidades de pago por cualquier otra causa

- Las demas exclusiones se encuentran sefialadas en el articulo N° 2 EXCLUSIONES de las
Condiciones Generales de la Pdliza de Responsabilidad Civil Profesional para Corredores de
Seguros.

3. DERECHO DE ARREPENTIMIENTO

En la oferta de seguros efectuada fuera del local de PACIFICO SEGUROS o sin que medie
la intermediacion de un corredor de seguros o de un promotor de seguros o si la oferta de
seguro se realice por un COMERCIALIZADOR o en caso PACIFICO SEGUROS, utilice para la
venta mecanismos de comunicacion a distancia, el CONTRATANTE o el ASEGURADO, segun
corresponda, tiene derecho de arrepentimiento, en cuyo caso podra resolver el presente contrato
de seguro sin expresion de causa ni penalidad alguna dentro de los quince (15) dias calendarios
siguientes a la fecha de recepcion de la péliza o de una nota de cobertura provisional, utilizando
el mismo canal y forma por el cual contratd el seguro o mediante comunicacion escrita dirigida
al 4rea de atenci6n al cliente de PACIFICO SEGUROS. Igualmente podré ejercer el derecho de
arrepentimiento en los términos ya explicados, en los casos de comercializacion de seguros por
PACIFICO SEGUROS utilizando mecanismos de comercializacion a distancia.

PACIFICO SEGUROS devolvera el monto de la prima recibida, dentro de los treinta (30) dias
siguientes de ejercido el derecho de arrepentimiento.

No obstante, lo sefialado en el parrafo anterior, El CONTRATANTE, podra hacer uso del derecho
de arrepentimiento en tanto no haya utilizado ninguna de las coberturas y/o beneficios otorgados
por el contrato de seguro; y siempre que el seguro se encuentre vigente.

4. EFECTOS POR INCUMPLIMIENTO

Si la prima no es pagada dentro del plazo convenido, la cobertura del seguro se suspende
automéaticamente a partir de la comunicacién que le envie PACIFICO SEGUROS, una vez
trascurrido treinta (30) dias desde la fecha de vencimiento de la obligacién, salvo que se haya
pactado un plazo adicional para el pago.

PACIFICO SEGUROS no es responsable por los siniestros ocurridos durante el periodo en que
la cobertura se mantiene suspendida.

Transcurridos noventa (90) dias desde la fecha de incumplimiento en el pago de la prima sin
que PACIFICO SEGUROS haya procedido a reclamar su pago, se entiende que el contrato
se extingue, para mayor detalle sirvase revisar el articulo de PRIMA Y SUS EFECTOS POR
INCUMPLIMIENTO DE PAGO de las Clausulas Generales de Contratacién para Riesgos
Generales.

GOS
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CLAUSULAS GENERALES DE CONTRATACION

PARA RIESGOS GENERALES

INTRODUCCION
ARTICULO 1° DEL CONTRATO DE SEGURO
ARTICULO 2° BASES DEL CONTRATO
ARTICULO 3° PRELACION DE CONDICIONES Y CLAUSULAS
ARTICULO 4° INICIO Y TERMINO DE LA VIGENCIA— CONTINUIDAD DE LA COBERTURA
ARTICULO 5° OBSERVACION DE LA POLIZA

5.1. Plazo y Forma De La Observacion

5.2. Efectos De La Observacion

5.3. Endoso Modificatorio
ARTICULO 6° PRIMA Y SUS EFECTOS POR INCUMPLIMIENTO DE PAGO

6.1. Suspensién De La Cobertura

6.2. Rehabilitacién De La Cobertura

6.3. Resolucién Por Falta De Pago De La Prima

6.4. Extincion Del Contrato

6.5. Otras Consideraciones
ARTICULO 7° NULIDAD DEL CONTRATO

7.1. Causales

7.2. Efectos Sobre Las Primas

7.3. Pérdida De Derecho Indemnizatorio
ARTICULO 8°  RESOLUCION DEL CONTRATO

8.1. Causales

8.2. Efectos Sobre Las Primas
ARTICULO 9° RETICENCIA Y/O DECLARACION INEXACTA

ARTICULO 10°
ARTICULO 11°

ARTICULO 12°
ARTICULO 13°
ARTICULO 14°

ARTICULO 15°
ARTICULO 16°
ARTICULO 17°
ARTICULO 18°
ARTICULO 19°
ARTICULO 20°
ARTICULO 21°
ARTICULO 22°

ARTICULO 23°
ARTICULO 24°
ARTICULO 25°
ARTICULO 26°
ARTICULO 27°
ARTICULO 28°
ARTICULO 29°
ARTICULO 30°
ARTICULO 31°

COD. 990000

9.1. Con Dolo o Culpa Inexcusable (Negligencia Grave)
9.2. Sin Dolo o Culpa Inexcusable

VARIACIONES DEL RIESGO

CARGAS DEL CONTRATANTE Y/O ASEGURADO

|. Antes De La Ocurrencia Del Siniestro

ll. Cuando Ocurra Algin Siniestro

GARANTIA GENERAL

AGRAVACION DEL RIESGO

DECLARACION DE OTROS SEGUROS, CONCURRENCIA DE COBERTURAS Y
COASEGUROS

LIBROS DE CONTABILIDAD, INSPECCION Y SEGURIDAD

INDEMNIZACION DE LOS SINIESTROS

REDUCCION Y RESTITUCION DE LA SUMA ASEGURADA

SEGURO INSUFICIENTE Y SOBRESEGURO

DEDUCIBLES

RECLAMACION FRAUDULENTA

SUBROGACIONY SALVAMENTO

TRANSFERENCIA DE PROPIEDAD, POSESION O EXPLOTACION DEL BIEN
ASEGURADO

TRANSFERENCIA DE LOS DERECHQOS DE INDEMNIZACION
MONEDA

TERRITORIALIDAD

TRIBUTOS

MECANISMO DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS
DOMICILIO

PRESCRIPCION

DEFENSORIA DEL ASEGURADO

DEFINICIONES CORPORMEIS Y
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INTRODUCCION

Las presentes Clausulas Generales de Contratacion, conjuntamente con las Condiciones
Generales de la Pdliza del riesgo asegurado, asi como con las demés Clausulas Adicionales,
Condiciones Particulares, Condiciones Especiales, Endosos y Anexos que se adjunten a la
Pdliza, y de conformidad con las declaraciones contenidas en la Solicitud de Seguro o en la
comunicacion escrita presentada por el CONTRATANTE y/o ASEGURADO, o por su Corredor
de Seguros en su representacion, rigen el contrato de seguro entre Pacifico Seguros, en
adelante LA COMPANIA; y el CONTRATANTE y/o ASEGURADO, en los términos y segun las
condiciones que obran en las clausulas siguientes:

ARTICULO 1° DEL CONTRATO DE SEGURO

El Contrato de Seguro es el acuerdo de voluntades por medio del cual LA COMPANIA se obliga
mediante el cobro de la prima, a indemnizar al CONTRATANTE y/o ASEGURADO y/o al
BENEFICIARIO y/o al ENDOSATARIO segtin corresponda, dentro de los limites y condiciones
estipulados en la Pdliza de Seguro; contra las pérdidas y/o dainos que efectivamente ocasione
la realizacion accidental, subita e imprevista de los riesgos asegurados; o, a pagar la renta o
prestacién convenida por la realizacién del suceso futuro e incierto previsto en la Péliza.

Salvo pacto expreso en contrario, las obligaciones de LA COMPANIA estan limitadas al valor
nominal de la suma asegurada en la moneda contratada o su equivalente en moneda nacional,
y a las estipulaciones contenidas en la Pdliza.

Son parte del Contrato de Seguro: estas Clausulas Generales de Contratacion, las Condiciones
Generales del Ramo, las Condiciones Particulares, las Condiciones Especiales, las Clausulas
Adicionales, los Endosos y los documentos que contienen declaraciones efectuadas por el
CONTRATANTE y/o ASEGURADO con ocasion de la contratacion del seguro, segun
corresponda.

ARTICULO 2° BASES DEL CONTRATO
Las bases del contrato de seguro son las siguientes:

A. EI CONTRATANTE y/o ASEGURADO esta obligado a declarar a LA COMPANIA, antes
de la celebracion de este contrato, todos los hechos, circunstancias y medidas de
seguridad conocidos o que debiera conocer sobre los bienes objetos de seguro. La
exactitud de estas declaraciones constituye base del contrato de seguro y causa
determinante de la emision de la poliza.

B. Lacobertura otorgada mediante el Contrato de Seguro se hara efectiva con la aprobacion
de la Solicitud de Seguro. La pdliza y sus eventuales endosos firmados por las partes son
los unicos documentos validos para fijar los derechos y obligaciones de las partes.

C. Las coberturas provisionales suscritas por las personas autorizadas de LA COMPANIA,
tienen la vigencia que estipulen, con un plazo maximo de 30 dias, prorrogables, en tanto
se emita la poliza respectiva. Estas coberturas se encuentran automaticamente
sometidas a estas Clausulas Generales de Contratacién, asi como a las Condiciones
Generales del riesgo materia de cobertura.

D. Los mecanismos directos de comunicacion que las partes podran utilizar son: (i)
comunicaciones escritas dirigidas al domicilio en medios fisicos o electrnicos ylo (ii)
comunicaciones telefonicas, segun corresponda, salvo que en las Condiciones
Particulares de la Pdliza se pacte un medio de comunicacion distinto.

E. Es prerrogativa del CONTRATANTE y/o ASEGURADO la designacion de un Con@%q(,
c ORFPO
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Seguros mediante una carta de nombramiento. El Corredor de Seguros se encuentra
facultado para realizar en nombre y representacion del CONTRATANTE vy/o
ASEGURADO todos los actos de administracién vinculados a sus intereses en la Pdliza,
mas no puede realizar actos de disposicion.

Las comunicaciones cursadas entre el Corredor de Seguros y LA COMPANIA surten
todos sus efectos con relacion al CONTRATANTE y/o ASEGURADO y se entenderan
como si hubieran sido efectuadas por estos ultimos, con las limitaciones previstas en la
ley.

F. El CONTRATANTE y/o ASEGURADO declara que ha tenido a disposicién previa las
Condiciones Generales del Ramo, incluyendo estas Clausulas Generales de
Contratacion, asi como de todas las Clausulas Adicionales, Condiciones Particulares y
Condiciones Especiales, a cuyas estipulaciones queda sujeto el contrato de seguros.

ARTICULO 3° PRELACION DE CONDICIONES Y CLAUSULAS

En caso de producirse discrepancias entre las condiciones de esta Pdliza, queda declarado y
expresamente establecido que, en orden descendente, prevaleceran las Condiciones
Especiales sobre las Condiciones Particulares, las Condiciones Particulares sobre las
Condiciones Generales del riesgo asegurado y las Condiciones Generales del riesgo
asegurado sobre lo dispuesto por estas Clausulas Generales de Contratacion.

ARTICULO 4° INICIO DE LA COBERTURA DEL SEGURO - VIGENCIA~ CONTINUIDAD
DE LA COBERTURA

Las pélizas tienen vigencia anual, salvo acuerdo distinto de las partes; y no seran renovadas
automaticamente, salvo que se establezca lo contrario en las Condiciones Particulares de la
Péliza, en cuyo caso sera de aplicacion el procedimiento de renovacion automatica, sefalado
mas adelante.

El cambio de primas y deducibles o franquicias y/o cambios de condiciones se realizaran
cuando los resultados del programa de seguros lo requieran.

Con una anticipacion de treinta (30) dias al vencimiento de la vigencia que expira, LA
COMPANIA enviara al CONTRATANTE y/o ASEGURADO la propuesta con las condiciones
particulares, los términos y condiciones que regiran en el afio siguiente, salvo que el
CONTRATANTE y/lo ASEGURADO haya comunicado previamente a LA COMPANIA, su
voluntad de no continuar con el contrato.

El CONTRATANTE y/o ASEGURADO tendra un plazo de 15 dias calendario contados desde
la recepcién de la propuesta, para comunicar la aceptacién o rechazo a los términos y
condiciones propuestos. En caso de no comunicar el rechazo se entenderan aceptadas las
nuevas condiciones, teniendo vigencia la cobertura de manera inmediata a la finalizacion de la
anterior.

En el caso que EL ASEGURADO no acepte los nuevos términos y condiciones de la péliza se
entendera que no ha continuado la cobertura y que ésta terminé automaticamente al termino
del plazo fijado en la péliza que fenece.

No obstante la regla general indicada precedentemente, las partes pueden pactar que la Pdliza
contenga una clausula de renovacion automatica, en cuyo caso la cobertura iniciara
inmediatamente vencida la vigencia de la péliza o renovacién que la preceda, entendiéndose
que la cobertura que se renueva se extiende en los mismos términos y condiciones de la que
vence. El| CONTRATANTE y/o EL ASEGURADO cuentan con un plazo de 30 dias calgi@dsi
previos al vencimiento de la vigencia de la péliza para comunicar por escrito a LA EC
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su decision de no renovarla.
ARTICULO 5° OBSERVACION DE LA POLIZA

5.1. Plazo y forma de la observacién

Dentro de los treinta (30) dias siguientes de recibida la Poliza por EL ASEGURADO o por
el CONTRATANTE o por EL CORREDOR en su caso, se podran formular observaciones
respecto de su contenido, solicitando por escrito su rectificacion en forma precisa.
Transcurrido ese plazo sin que medie observacion, se tendra por aceptada la Pdliza
emitida. En caso el texto de la Pdliza difiera del contenido de la propuesta u oferta, dicha
aceptacion se presume solo cuando LA COMPANIA advierte al CONTRATANTE en
forma detallada y mediante documento adicional y distinto a la pdliza, que existen esas
diferencias y que dispone de treinta (30) dias para rechazarlas.

5.2. Efectos de la observacion
Si a pesar de haberse advertido las diferencias entre o solicitado y la pdliza, en la forma
sefialada en el numeral precedente, el ASEGURADO efectia una solicitud de
rectificacion, esta importara la celebracion de un nuevo contrato y no obliga a LA
COMPANIA, sino a partir del momento en que ésta comunique por escrito al
CONTRATANTE, ASEGURADO o CORREDOR su decisibn de aceptar las
modificaciones solicitadas.

Si LA COMPANIA no respondiera la solicitud de rectificacién en el plazo de quince (15)
dias calendario de haberla recibido, se entendera por rechazada, debiendo LA
COMPANIA restituir el integro de la prima que hubiere recibido dentro de los quince (15)
dias calendarios de vencido el plazo antes senalado.

5.3. Endoso modificatorio
Mientras LA COMPANIA no hubiere emitido el endoso modificatorio correspondiente y
éste sea aceptado y firmado por el ASEGURADQO y/o el CONTRATANTE, la fuerza
vinculatoria de la Pdliza estara limitada a los términos y condiciones en que fue emitida

ARTICULO 6° PRIMA Y SUS EFECTOS POR INCUMPLIMIENTO DE PAGO

La prima de seguro tiene el objeto de garantizar el cumplimiento de las obligaciones con el
ASEGURADO derivadas de las coberturas contenidas en la Pdliza, durante el plazo de vigencia
de la misma, siempre y cuando sean pagadas en el tiempo y forma establecidas en las
Condiciones Particulares y/o Certificado de Seguro.

6.1. Suspensién de la cobertura

Si la prima no es pagada dentro del plazo convenido, la cobertura del seguro se
suspende automaticamente una vez transcurrido treinta (30) dias desde la fecha de
vencimiento de la obligacién, salvo que se haya pactado un plazo adicional para el pago.
Para dicho efecto, antes del vencimiento de dicho plazo PACIFICO SEGUROS
comunicara al CONTRATANTE y/o al ASEGURADO, el incumplimiento del pago de la
prima y sus consecuencias, asi como el plazo de que dispone para pagar antes de la
suspensién de la cobertura del seguro. La cobertura de seguro quedara suspendida
automaticamente a partir del dia siguiente al vencimiento de dicho plazo. LA COMPANIA
no serd responsable por los SINIESTROS ocurridos durante el periodo en que la
cobertura se mantuvo suspendida. La suspensién de la cobertura no es aplicable en los
casos en que el CONTRATANTE y/o ASEGURADO ha pagado, proporcionalmente, una
prima igual o mayor al periodo corrido del contrato.

6.2. Rehabilitacién de la cobertura Gb S s
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Una vez producida la suspension de la cobertura de la pdliza; y siempre que LA
COMPANIA no haya expresado su decisién de resolver el Contrato, el CONTRATANTE
ylo ASEGURADQO podra solicitar la rehabilitacion de la pdliza previo pago de todas las
primas impagas e intereses de mora, asi como de la acreditaciéon de las condiciones de
asegurabilidad que fueran requeridas por LA COMPANIA, salvo aquellas que por el
transcurso del tiempo o por ejecucién del contrato ya no puedan exigirse tal como fueron
al inicio del contrato. En este caso, la cobertura quedara rehabilitada hacia futuro desde
las 0:00 horas del dia siguiente a la fecha de pago, no siendo responsable LA
COMPANIA por SINIESTRO alguno ocurrido durante la suspension.

6.3 Resolucion por falta de pago de la prima
En caso la cobertura se encuentre suspendida por el incumplimiento en el pago de prima,
LA COMPANIA podra optar por resolver la péliza. Para tal efecto, debera comunicar al
CONTRATANTE, con treinta (30) dias de anticipacion su decision de resolver la pdliza
por falta de pago de prima.

6.4. Extincion del contrato
Transcurridos noventa (90) dias desde la fecha de incumplimiento en el pago de la prima
sin que LA COMPARNIA haya procedido a reclamar su pago, se entiende que el contrato
se extingue.

6.5. Otras consideraciones

a) El pago de la prima podra efectuarse en LA COMPANIA o en las entidades del
sistema financiero, en los centros de pago autorizados por LA COMPANIA o mediante
cargo en cuenta o débito automatico, o en tarjeta de débito o de crédito, en la forma y
oportunidad sefialada en las Condiciones Particulares de la Pdliza o en el Convenio
de Pago. El pago surtird efecto calculatorio a partir del dia y hora en que LA
COMPANIA, o el centro autorizado para el pago segun lo establecido en el Convenio
de Pago o la entidad financiera autorizada perciba o cargue o debite efectivamente el
importe correspondiente..

b) Queda claramente convenido que la aceptaciéon por el CONTRATANTE vy/o
ASEGURADO de letras de cambio representativas de las cuotas convenidas para el
pago fraccionado de la prima o su refinanciacién, en su caso, no constituirén novacion
de la obligacién original. Tales letras de cambio, s6lo una vez pagadas, constituiran
para el CONTRATANTE y/o ASEGURADO recibo cancelatorio de las cuotas
vencidas.

c) Si las partes convinieran el pago de la prima en forma fraccionada, LA COMPANIA
tendra derecho a percibir un interés acorde con los niveles del mercado, o en su
defecto el interés legal.

d) Los cheques y ofras érdenes de pago, sélo surtiran efecto cancelatorio a partir del dia
efectivo de pago de dichos documentos.

e) Cualquier pago realizado por el CONTRATANTE y/o ASEGURADO al Corredor de
Seguros no obliga a LA COMPANIA y se tiene por no efectuado, mientras el importe
no hubiera ingresado efectivamente a LA COMPANIA o a la entidad financiera o
centro de pago autorizado para ello.

f)De ser el caso, la prima total resultante conjunta de dos o mas Pdlizas constitgye una
sola obligacion y, por ende, el CONTRATANTE y/o ASEGURADO no podra imputar
pagos parciales o desagregados a uno o mas de los seguros que la conforman.

g) El CONTRATANTE Y/O ASEGURADO no podra compensar su deuda %tgngab?go
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de primas con las obligaciones de LA COMPANIA provenientes de siniestros, notas
de abono y/o de devoluciones pendientes, sin la expresa y previa aceptacion de LA
COMPANIA, salvo en caso de siniestro total cubierto por la Péliza, en cuyo caso la
prima se entendera totalmente devengada debiendo imputarse al pago de la
indemnizacion correspondiente. Se entiende que esta compensacion es aplicable
siempre que al momento del siniestro el ASEGURADO y/lo CONTRATANTE se
encuentre al dia en el pago de sus cuotas de seguro.

Queda establecido que LA COMPANIA podra modificar el monto de la prima, el
deducible o franquicia, segun corresponda, asi como cualquier otra condicién y/o
término de la Pdliza, con conocimiento previo del CONTRATANTE y/o ASEGURADO
para lo cual le remitirda una comunicacién escrita con 30 dias de anticipacion a la
fecha de vencimiento de la vigencia de la Pdliza o al final de cada periodo de vigencia
anual en el caso de pélizas plurianuales, o en el plazo de 45 dias calendario en caso
que la Péliza contenga una clausula de renovacién automética. En dicho plazo el
CONTRATANTE y/o ASEGURADO podra expresar su rechazo, en el plazo de 15 dias
calendario de recibida la mencionada comunicacion, en caso contrario se entenderan
aceptadas las nuevas condiciones.

ARTICULO 7° NULIDAD DEL CONTRATO

7.1.

Causales
La Péliza es nula de pleno derecho, es decir sin efecto legal alguno, en los siguientes
casos:

a)

b)

d)

Ausencia de interés asegurable
Ausencia de interés asegurable actual o contingente al tiempo del perfeccionamiento
del contrato o al inicio de sus efectos.

Inexistencia de riesgo
Si al tiempo de la celebracién del contrato se habia producido el siniestro o habia
desaparecido la posibilidad de que se produzca.

Reticencia y/o declaracion inexacta

Cuando exista dolo o culpa inexcusable del CONTRATANTE y/o ASEGURADO en Ia
declaracion que hubiesen impedido a LA COMPANIA la celebracion del contrato o
modificado sus condiciones.

Sobreseguro de mala fe
Intencién manifiesta del CONTRATANTE y/o ASEGURADO de enriquecerse a costa
de LA COMPANIA.

Para los casos descritos en los literales a), b) y ¢) LA COMPANIA dispone de un plazo de 30
(treinta) dias para invocar dichas causales desde que es conocida por esta.

7.2. Efectos sobre las primas

LA COMPANIA procedera a devolver el integro de las primas pagadas, sin intereses excepto
cuando el CONTRATANTE o el ASEGURADO realicen una declaracién falsa u obren de mala
fe, en cuyo caso retendra el monto de las primas pagadas por el primer afo de duracién del
contrato, a titulo indemnizatorio, perdiendo el CONTRATANTE y/o ASEGURADO el derecho a
recibir la devolucion de las primas por dicho monto.

7.3. Pérdida de derecho indemnizatorio
En caso de nulidad el CONTRATANTE y/o ASEGURADO no tendran derecho a reclamar

indemnizacion o beneficio alguno relacionado con la Péliza emitida a su favor. Asimisa%% %Eﬁ
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CONTRATANTE y/o ASEGURADO hubiese recibido alguna indemnizacion relacionada con
esta Péliza, quedara automaticamente obligado a devolver a LA COMPANIA la suma percibida.

ARTICULO 8° RESOLUCION DEL CONTRATO

8.1. Causales
La resolucion deja sin efecto el Contrato de Seguro, por causal sobreviniente a su
celebracion, extinguiéndose todos los derechos y obligaciones acordados en la Pdliza y
ocurre en cualquiera de los siguientes casos:

A. Sin expresion de causa

Por decisi6n unilateral y sin expresion de causa de parte del CONTRATANTE y/o
ASEGURADO y/o de LA COMPANIA, sin mas requisito que una comunicacion escrita,
por cualquiera de los medios de comunicacién pactados, a la ofra parte, con una
anticipacién no menor de treinta (30) dias contados a partir del dia en que se reciba la
comunicacion informando sobre esta decision, fecha que sera considerada para el fin de
la vigencia del contrato de seguro.

B. Por incumplimiento de obligaciones del asegurado

1. Por falta de pago de la prima, en caso LA COMPANIA opte por resolver la Pdliza
durante la suspensioén de la cobertura del seguro. El Contrato de Seguro se
considerara resuelto en el plazo de treinta (30) dias contados a partir del dia en
que el CONTRATANTE recibe una comunicacién de LA COMPANIA
informandole sobre esta decision.

2. Por incumplimiento o violacion por EL ASEGURADO o CONTRATANTE de
cualquiera de sus obligaciones, cargas y garantias detalladas en la Poliza.

3. Por agravacién del riesgo no comunicada a la COMPANIA, por el
CONTRATANTE y/o ASEGURADO ni bien éstos conocen su ocurrencia; la
compaiia podra manifestar su voluntad de resolver el contrato por efecto de la
agravacion sustancial del riesgo dentro de los treinta (30) dias en que fue
debidamente comunicada por el CONTRATANTE y/o ASEGURADO. Asimismo,
para los casos en que el CONTRATANTE y/o ASEGURADO no comuniquen la
agravacion del riesgo LA COMPANIA queda liberada de su prestacion, si es que
el SINIESTRO se produce mientras subsiste la agravacion del riesgo, excepto
que:

i) El CONTRATANTE y/o ASEGURADO incurren en la omision o demora sin
CULPA INEXCUSABLE.

ii) Si la agravacion del riesgo no influye en la ocurrencia del SINIESTRO ni
sobre la medida de la prestacion a cargo de LA COMPANIA.

iii) Si LA COMPANIA no ejerce el derecho a resolver o a proponer la
modificacién del Contrato de Seguro en el plazo previsto en el presente literal.

iv) LA COMPANIA conozca la agravacion, al tiempo en que debia hacerse la
denuncia.

En los supuestos mencionados en los numerales 1, 2 y 3 precedentes, LA
COMPANIA tiene derecho a deducir del monto de la indemnizacion la suma
proporcional equivalente a la extra prima que hubiere cobrado al CONTRATANTE,
de haber sido informado oportunamente de la agravacion del riesgo contratado.
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Por presentacion de Solicitud de Cobertura fraudulenta o apoyada en
documentos o declaraciones falsas. En caso de incurrirse en la presente causal
el ASEGURADO o sus Beneficiarios o herederos legales pierden el derecho a
ser indemnizados.

Si las pérdidas o darfos o gastos del siniestro fueran causados por un acto y/u
omisién intencional, proveniente de dolo o culpa inexcusable del
CONTRATANTE y/o ASEGURADO, y/o BENEFICIARIO y/o ENDOSATARIO o
del conflicto entre los accionistas o socios del ASEGURADO vylo
CONTRATANTE, asi como pérdida de posesién y/o administracién del bien o de
los bienes asegurados cualquiera fuera la causa.

Sustitucion o cambio de los objetos asegurados por otros de distinto género o
especie, y/o cambio de giro del negocio del CONTRATANTE y/o ASEGURADO,
y/o cambio de uso de los locales en donde el CONTRATANTE y/o ASEGURADO
lleva a cabo sus operaciones.

Modificacién o variacion ya sea del riesgo y/o de los sistemas de seguridad y
proteccion, o agravacion del riesgo de acuerdo a lo senalado en el articulo
referido a Cargas del CONTRATANTE y/o ASEGURADO en el presente
Condicionado.

Incumplimiento de lo dispuesto en el articulo sobre Variaciones del Riesgo en
estas Clausulas Generales de Contratacion.

Impedir o dificultar la inspeccién de los bienes materia del seguro.

Incumplimiento de las normas o disposiciones legales y/o reglamentarias y/o
administrativas que regulen la actividad y/o giro del negocio o bien asegurado
materia del contrato, especialmente en el caso que éstas dispongan
prohibiciones o limitaciones sobre el desarrollo u objeto de dicha actividad y/o
giro, las cuales de no ser cumplidas por el CONTRATANTE y/o ASEGURADO
conlleven algin tipo de sancion.

En cualquiera de las situaciones descritas LA COMPANIA debera cursar una
comunicacion escrita al CONTRATANTE y/o ASEGURADO con una anticipacion no
menor de treinta (30) dias, considerandose resuelto el contrato a partir del dia en que
el CONTRATANTE y/o ASEGURADO reciba la referida comunicacion.

8.2. EFECTOS SOBRE LAS PRIMAS
Corresponde a LA COMPANIA la prima devengada a prorrata, hasta el momento en que
se efectud la resolucion.

ARTICULO 9° RETICENCIA Y/O DECLARACION INEXACTA

9.1. Con dolo o culpa inexcusable (Negligencia Grave)

Se considerara que existio DOLO o CULPA INEXCUSABLE (Negligencia Grave) del
CONTRATANTE y/o ASEGURADO cuando efectie declaraciones inexactas o reticentes
de circunstancias conocidas por éstos, que fueron materia de una pregunta expresa en |a
SOLICITUD DE SEGURO o en sus documentos accesorios o complementarios o al
momento de la inspeccién, de ser el caso, a sabiendas que son falsas y con la intencién
de ocultar informacién, que de haber sido conocida por LA COMPANIA, la hubiera llevado
a no celebrar el Contrato de Seguro o lo hubiera hecho en circunstancias diferentes.
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En este supuesto se aplicard lo dispuesto en la cldusula referida a la Nulidad del
Contrato.

9.2, Sin dolo o culpa inexcusable
Si el CONTRATANTE y/o ASEGURADO realiza una declaracion inexacta o reticente, que
no obedece a DOLO o CULPA INEXCUSABLE, se aplicaran las siguientes reglas, segun
sea constatada antes o después de producido el SINIESTRO:

9.2.1 Si es constatada antes de que se produzca el SINIESTRO, LA COMPANIA
presentara al CONTRATANTE una propuesta de revision de la Pdliza dentro del
plazo de treinta (30) dias computados desde la referida constatacion. La
propuesta de revision contendra un reajuste de primas y/o de cobertura y debera
ser aceptada o rechazada por el CONTRATANTE en un plazo maximo de diez
(10) dias. Si la revisiéon es aceptada el reajuste de la prima se paga segun lo
acordado. En caso de rechazo o falta de pronunciamiento del CONTRATANTE
respecto de la revision de la Péliza, LA COMPANIA podra resolver la POLIZA DE
SEGURO, mediante una comunicacion dirigida al CONTRATANTE, dentro de los
treinta (30) dias siguientes al término del plazo de diez (10) dias fijados en el
parrafo precedente. Corresponden a LA COMPANIA las primas devengadas a
prorrata, hasta el momento en que se efectud la resolucion.

9.2.2 Sila constatacion de la declaracién inexacta o reticente no dolosa es posterior a la
produccion de un SINIESTRO que goza de cobertura segin los términos de la
Péliza, LA COMPANIA reducira la suma a pagar en proporcion a la diferencia
entre la prima convenida y la que hubiese sido aplicable de haberse conocido el
real estado del riesgo. De determinarse que el riesgo no es asegurable no existira
suma a pagar.

ARTICULO 10° VARIACIONES DEL RIESGO

Si durante la vigencia de la Péliza sobreviene alguna o algunas de las circunstancias que se
mencionan a continuacion, el CONTRATANTE y/o ASEGURADOQ debera informarlo por escrito
a LA COMPANIA dentro de los cinco (5) dias Utiles siguientes de haber sobrevenido esa o esas
circunstancias:

A. Cambio de propietario (a excepcion del que provenga de transmision hereditaria), o cambio
en el control del negocio del CONTRATANTE y/o ASEGURADO, o constitucion de
garantias mobiliarias e hipotecarias, cargas y gravamenes sobre los bienes asegurados.

B. Disolucién o liquidacion del CONTRATANTE y/o ASEGURADO.

C. Colocacion de los bienes utilizados por el CONTRATANTE y/o ASEGURADO bajo embargo
judicial u otra medida cautelar u otras analogas.

D. Haber ingresado el CONTRATANTE y/o ASEGURADO a algin Procedimiento Concursal.
E. Cualquier otra variacién del estado de riesgo.

Ante cualquiera de estas circunstancias, si la hubiera informado el CONTRATANTE y/o
ASEGURADO, LA COMPANIA tendra derecho a decidir entre resolver el contrato de acuerdo
con el procedimiento estipulado en el articulo 8° precedente, o, reajustar la prima y/o establecer
nuevas condiciones contractuales. Si LA COMPANIA decidiese por la segunda opcién, la falta
de aceptacion por parte del CONTRATANTE y/o ASEGURADO de las nuevas cundig’oges

contractuales o del incremento de la prima, dentro del plazo de 30 dias cale"da?&m ,
CORL Seyt
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desde que fue informado de ello, significara la resolucién automatica del contrato de seguro.

El incumplimiento del CONTRATANTE y/o ASEGURADO de la obligacion de informar lo aqui
sefalado dentro del plazo establecido, conllevara |a pérdida de los derechos indemnizatorios.

ARTICULO 11° CARGAS DEL CONTRATANTE Y/O ASEGURADO

El CONTRATANTE y/o ASEGURADO se obliga a cumplir con las siguientes cargas en los
términos sefialados en esta clausula en el entendido que tienen como objetivo procurar a LA
COMPANIA toda la informacion indispensable para el conocimiento y debida evaluacién del
riesgo, asi como, en el caso de ocurrido el siniestro, aminorar o no aumentar las pérdidas en
que se pudiese haber incurrido:

. ANTES DE LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO

A. Autorizar la inspeccién de los bienes dando las facilidades y la informacién veraz y
suficiente, necesaria para la apreciacion del riesgo.

B. Realizar todos los actos necesarios para que el estado del riesgo se mantenga en el
nivel que tuvo al momento de ser aceptado por LA COMPANIA y dar aviso de cualquier
modificacion.

C. Tomar en todo momento las medidas necesarias para evitar los siniestros o para
minimizar la gravedad e intensidad de sus posibles consecuencias, actuando como si no
estuviera asegurado.

D. Obtener y mantener vigentes todas las autorizaciones, disposiciones y certificados que
exigen las autoridades competentes y, entre ellas, especialmente, las que exija el
Instituto de Defensa Civil y la Municipalidad correspondiente, respecto a Condiciones de
Seguridad y Autorizacién de Funcionamiento de los predios y/o bienes asegurados.

E. Cumplir con las prescripciones legales sobre condiciones de seguridad, prevencion de
accidentes y control, y con aquellas que se especifiquen en las Condiciones Generales
de la cobertura contratada y en las Condiciones Particulares de la Pdliza, las mismas
qgue deben mantenerse plenamente vigentes y operativas durante toda la vigencia del
seguro.

F. Siel asegurado es una persona Juridica esta obligado a llevar y mantener la contabilidad
de su negocio de acuerdo con las normas legales vigentes.

En caso de incumplimiento de cualquiera de estas cargas, se perdera todo derecho de
indemnizacién en la medida en que el incumplimiento haya causado, o contribuido de
alguna manera a causar y/o incrementar o agravar, el daio o pérdida.

ll. CUANDO OCURRA ALGUN SINIESTRO
Las cargas y obligaciones que el ASEGURADO y/o CONTRATANTE, esta obligado a cumplir
ocurrido el siniestro, son las siguientes:

A. Dar aviso de inmediato ante la Autoridad competente y ante LA COMPARNIA en un plazo
méximo de tres (3) dias habiles desde la fecha en que haya conocido o debido conocer
la ocurrencia del siniestro, Acreditar ante la COMPANIA la ocurrencia y la cuantia del
siniestro y las pérdidas sufridas.

B. Con la debida diligencia y disposicién y en coordinacion con LA GD%& ga?g%r.
ORP
SOLIIT
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consentir y permitir que se tomen todas las medidas que sean necesarias para
minimizar la gravedad e intensidad de las consecuencias del siniestro, impedir su
avance, asi como para salvar y conservar los bienes que conforman la materia
asegurada.

C. Cooperar con LA COMPANIA para la investigacién de las causas reales del siniestro y
proporcionar a LA COMPANIA toda la informacién, documentacion y ayuda que fuere
necesaria para determinar las causas, circunstancias y responsabilidades del siniestro y
su cuantia, aun cuando ya hubiera cobrado la indemnizacion.

Conservar y proteger el salvamento del bien o bienes asegurados afectados y
salvaguardar los derechos de LA COMPANIA frente a los terceros responsables.

D. EL CONTRATANTE y/o ASEGURADO no podra remover, ni permitir, ni ordenar la
remocion de los escombros dejados por el siniestro, ni hacer reparaciones o cambios
que de alguna manera modifiquen el estado en que se encuentra los bienes asegurados
después del siniestro, salvo autorizacién de LA COMPANIA o del Ajustador designado
al efecto. Si el representante de LA COMPANIA no efectda la inspeccién en el término
de ocho (8) dias habiles siguientes contados a partir de la fecha de recepcion del aviso
del siniestro o no dispone la ejecucion de acciones, el CONTRATANTE ylo
ASEGURADOQ estara autorizado para hacer las reparaciones o reposiciones que
considere necesarias.

E. Informar y/o remitir a LA COMPANIA, dentro del dia hébil siguiente de haber recibido o
tomado conocimiento, todo aviso o comunicacién, notificacion, reclamos de tercero o
cualquier otro documento relacionado al siniestro, asi como las contestaciones a las
mismas. A menos que exista autorizacién por escrito de LA COMPARIA, en ninguin caso
dichas contestaciones podran suponer allanamientos, reconocimientos, transacciones o
cualquier otra medida que perjudique o limite los intereses del CONTRATANTE y/o
ASEGURADO y/o de LA COMPANIA.

F. Autorizar a LA COMPANIA y/o a representantes de LA COMPANIA a efectos de que
ésta pueda solicitar a terceros, independientemente de su condicién de sujetos publicos
y/o privados, la informacion que considere conveniente para evaluar, cuantificar las
pérdidas relacionadas con el siniestro, sin que ello signifique un reconocimiento de la
cobertura del mismo.

Cuando el ASEGURADO o el Beneficiario, debido a culpa leve, incumpla con la obligacion
de dar aviso oportuno del siniestro, LA COMPANIA reducira la indemnizacion hasta la
concurrencia del perjuicio que se le haya causado, siempre que se haya afectado su
derecho a verificar o determinar las circunstancias del siniestro.

El incumplimiento del CONTRATANTE y/o ASEGURADO de cualquiera de estas cargas,
dara lugar a la pérdida de los derechos de indemnizacién si el mismo influyé en la
extension de la obligacion de la COMPARNIA,

ARTICULO 12° GARANTIA GENERAL

EL ASEGURADO se obliga a cumplir, con caracter de garantia, en adicion a lo exigido por las
autoridades competentes respecto a condiciones de seguridad y autorizacion de
funcionamiento de los locales y/o bienes y/o actividades aseguradas, las medidas de seguridad
y control que se especifiquen en las Condiciones Particulares de la Pdliza.
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Las autorizaciones, certificados o licencias, asl como las medidas de seguridad y control antes

referidas, se deben obtener y mantener vigentes durante todo el periodo de cobertura de la
Pdliza.

En caso de incumplimiento EL CONTRATANTE y/o ASEGURADO perdera todo derecho
indemnizatorio proveniente de esta Pdliza, a partir del momento mismo de la violacion
quedando en consecuencia liberada LA COMPANIA de toda responsabilidad, en tanto el mismo
guarde consistencia y relacion con el siniestro cuya indemnizacion se solicita.

ARTICULO 13° AGRAVACION DEL RIESGO

El CONTRATANTE y/o ASEGURADO debera informar por escrito a LA COMPANIA, las
variaciones que se produzcan o puedan presumiblemente producirse en el estado del riesgo
durante la vigencia de la Pdliza, dentro de los cinco (5) dias Utiles siguientes de haber
sobrevenido esa o esas circunstancias.

En los seguros de dafios, el CONTRATANTE y/o ASEGURADO debera informar especialmente
todo lo concemiente a cambios en los bienes asegurados, condiciones del riesgo, el giro del
negocio, volimenes de almacenamiento, alteraciones estructurales del bien mueble o inmueble
o medidas de seguridad; especialmente aquellas identificadas en las Condiciones Particulares
de la Pdliza.

En todo caso, LA COMPANIA una vez comunicada la agravacién del riesgo tendré un plazo de
quince (15) dias para comunicar al CONTRATANTE y/o ASEGURADO si acepta el riesgo
agravado, o exige la adopcion de medidas de seguridad adicionales, ajusta las condiciones y
términos o, en su caso, resuelve el contrato de seguro. Igualmente, el CONTRATANTE y/o
ASEGURADO estara libre de aceptar las modificaciones propuestas por LA COMPANIA o de
solicitar la resolucién del contrato.

Si el CONTRATANTE y/o ASEGURADO no aceptan expresamente y a mas tardar dentro del
plazo de cinco (5) dias habiles las nuevas condiciones del seguro y/o no implementa las
medidas solicitadas dentro del plazo que le otorgue LA COMPANIA, el contrato de seguro se
resolvera automaticamente.

En caso el riesgo se hubiere agravado y ello no fuere comunicado a LA COMPARIA en el plazo
establecido, el CONTRATANTE y/o ASEGURADO y/o BENEFICIARIO y/o ENDOSATARIO
perderd todo derecho a la indemnizacién si el siniestro se produce mientras subsiste la
agravacion del riesgo, con las excepciones sefaladas a continuacion:

a) El Contratante y/o ASEGURADO incurren en la omisién o demora sin culpa
inexcusable.

b) Sila agravacién del riesgo no influye en la ocurrencia del siniestro ni sobre la medida de
la prestacién a cargo de la COMPANIA.

c) Si la COMPANIA no ejerce el derecho a resolver o a proponer la modificacion del
contrato en el plazo de 15 dias.

d) La COMPANIA conozca la agravacién, al tiempo en que debia hacerse la denuncia.

En los supuestos mencionados en los literales a), b) y c) la COMPANIA tiene derecho a deducir
del monto de la indemnizacion la suma proporcional equivalente a la extra prima que hubiere
cobrado al contratante, de haber sido informado oportunamente de la agravacion del riesgo
contratado.

ARTICULO 14° DECLARACION DE OTROS SEGUROS, CONCURRENCIA DE
COBERTURAS Y COASEGUROS

A. El CONTRATANTE y/o ASEGURADO debera declarar a LA COMPANIA los segu
CORYrQ
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tuviese contratados al tiempo de presentar su solicitud de seguro, sobre los mismos bienes y
riesgos materia de cobertura en esta Pdliza; asi como a informar los que contrate en el
futuro y las modificaciones que tales seguros experimenten, sobre todo si éstos se cancelan,
suspenden, resuelven o anulan durante la vigencia de la presente Pdliza.

En el caso previsto en el parrafo anterior, cuando ocurra un siniestro que cause pérdidas o
dafios en los bienes asegurados por la presente Péliza y exista otro u otros seguros sobre
los mismos bienes y riesgos, contratados por el CONTRATANTE y/o ASEGURADO o por
terceros; LA COMPANIA solo estara obligada a pagar los dafios y/o las pérdidas
proporcionalmente a la cantidad asegurada por ella bajo sus términos y condiciones.

B. Si el CONTRATANTE y/o ASEGURADO toma conocimiento de la existencia de otro
contrato de seguro sobre los mismos bienes y riesgos, debera informar a LA COMPANIA Ia
existencia de este.

D. En caso de Coaseguro sobre el mismo bien, persona o riesgos, siempre y cuando el mismo
haya sido solicitado por el CONTRATANTE y/o ASEGURADO y aceptado por LA
COMPANIA, cada asegurador sera directamente responsable frente al CONTRATANTE y/o
ASEGURADO respecto de la indemnizacion en la proporcién que le pudiere corresponder
de acuerdo al coaseguro contratado.

ARTICULO 15° LIBROS DE CONTABILIDAD, INSPECCION Y SEGURIDAD

En caso de que el CONTRATANTE y/o ASEGURADO sea persona juridica tiene la obligacion
de llevar y mantener la contabilidad de sus negocios de acuerdo con las normas y
procedimientos establecidos por la ley y con la diligencia propia de un buen comerciante, asi
como contar con todas las autorizaciones y licencias exigidas por las normas legales para el
desarrollo de su actividad u operacion.

La COMPANIA se reserva el derecho de hacer los andlisis o examenes a dicha contabilidad y
de exigir la presentacién de los libros contables y licencias necesarias en relacion con el
negocio asegurado.

ARTICULO 16° INDEMNIZACION DE LOS SINIESTROS
La indemnizacion de los siniestros se sujetara a las siguientes reglas:

A.La COMPANIA indemnizara las pérdidas y/o dafios de los bienes asegurados a
consecuencia de los riesgos cubiertos en la Poliza, o pagara la renta o prestacién convenida
por la realizacion del suceso futuro e incierto previsto en el contrato, siempre que el mismo
ocurra dentro del periodo de cobertura de la Pdliza y el CONTRATANTE y/o ASEGURADO
hubiera cumplido con las obligaciones y cargas sefialadas en el Contrato de Seguro.

B. La indemnizacién que corresponda pagar al CONTRATANTE y/o ASEGURADO en caso de
siniestro, se determinara aplicando los términos y condiciones de la Pdliza, entre ellos el o
los deducibles que resulten aplicables.

C. El limite de la indemnizacién a que se obliga LA COMPANIA en caso de siniestro ocurrido
dentro del periodo de cobertura de la Péliza, es la suma asegurada. En ningin caso ni por
concepto alguno, podra ser obligada LA COMPANIA a pagar una suma mayor.

D.La Suma Asegurada y/o el Valor Declarado, no constituye prueba de la existencia ni del
valor de los bienes asegurados al momento del siniestro.

E. El deducible, en los seguros de dafios, se aplica tanto en el caso de siniestros de pérdida
total como de pérdida parcial, salvo se disponga lo contrario en las Condiciones Particulares
o Especiales.

COD. 990000
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F. EL CONTRATANTE y/lo ASEGURADO debe probar la ocurrencia del siniestro y la existencia
y magnitud de las pérdidas, por cuenta propia.

G. A més tardar dentro de los treinta (30) dias habiles de haber dado aviso del siniestro, EL
CONTRATANTE y/o ASEGURADO debera fundamentar su reclamo proporcionando toda la
informacién y documentacién requerida en la Pdliza de Seguro, la misma que debera
contener por lo menos una version detallada de las circunstancias del siniestro y, seguin el
caso, de los dafios, pérdidas y/o gastos incurridos a raiz del mismo, los bienes afectados,
danados o desaparecidos, asi como los documentos que acrediten su reclamo. El ajustador
de seguros o LA COMPANIA, de ser el caso, podra solicitar aclaraciones o precisiones
adicionales respecto de la documentacion e informacion recibida del CONTRATANTE y/o
ASEGURADO.

H. En los seguros de dafios, LA COMPANIA indemnizara las pérdidas ocasionadas por el
siniestro, pudiendo optar por alguna(s) de las siguientes formas:

1. Reembolsando las sumas pagadas incurridas por el CONTRATANTE y/o ASEGURADO
por la ocurrencia del Siniestro;

2. Pagando el monto de la perdida amparada hasta donde corresponda;

3. Disponiendo la reparacién de los dafios ocasionados por el siniestro.

4. Reponiendo el bien asegurado por otro de la misma clase, afio, marca, estado y
condicién que tenia dicho bien al momento del siniestro.

Cualquiera fuera la opcién o combinacién que eligiese LA COMPANIA para satisfacer su
obligacién de indemnizar, se aplicaran, sin excepcion, todos los términos y condiciones de la
Péliza. Consecuentemente, si LA COMPANIA optase por las opciones 3 ¢ 4, el
CONTRATANTE y/o ASEGURADO y/o BENEFICIARIO y/o ENDOSATARIO, segin
corresponda, también asumira las deducciones por las partes o partidas no amparadas por
la Pdliza, asi como la proporcidon que corresponda en caso de seguro insuficiente y el
deducible o deducibles aplicables.

I. En caso proceda la atencion de un siniestro por esta Pdliza, LA COMPANIA quedara
automaticamente autorizada para descontar de la indemnizacion del siniestro las cuotas no
pagadas de la prima total, estén vencidas o no al tiempo del pago de la indemnizacion, asi
como todo adeudo que tuviera el CONTRATANTE y/o ASEGURADO con LA COMPANIA.

Si la Pdliza hubiere sido pactada por un plazo menor de un (1) afio, se, devengara en favor
de LA COMPANIA, la prima correspondiente al periodo pactado, sin lugar a devoluciones o
descuentos por ningun concepto.

El mismo procedimiento se aplicara para el caso en que se hubiese convenido el pago de
las primas en cuotas periddicas, mediante la aceptacion de letras de cambio u otros titulos
valores.

Igualmente, LA COMPANIA quedara autorizada a descontar de la indemnizacion el valor de
los restos o salvamento, cuando éstos no sean de libre disposicion del CONTRATANTE y/o
ASEGURADO, quien en consecuencia quedara en propiedad de los mismos.

J. En los casos en que se requiera la contrataciéon de un ajustador para evaluar y cuantificar
los dafios o pérdidas, la designacion debera efectuarse de comun acuerdo con el
CONTRATANTE y/o ASEGURADO. A tal efecto, LA COMPANIA propondré una terna de
ajustadores para que el CONTRATANTE y/o ASEGURADO elija uno de ellos. La
designacion debera efectuarse dentro del plazo de tres (3) dias calendario dqﬁ?@ﬁt}g el
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aviso del siniestro. Luego que el ajustador haya recibido la documentacion e informacion
completa por parte del CONTRATANTE y/o ASEGURADO, tiene veinte (20) dias para emitir
y presentar a LA COMPANIA el informe que sustente la cobertura del siniestro o el rechazo
del mismo.

Si el siniestro esta cubierto el ajustador elaborara el Convenio de Ajuste que indicara el
importe de la indemnizacién y lo enviara al ASEGURADO para su firma en sefial de
conformidad. Dicho convenio sera enviado luego a LA COMPANIA quien tiene un plazo de
diez 10 dias para aprobario o rechazarlo. Si transcurre dicho plazo sin pronunciamiento de
LA COMPANIA se entendera consentido el siniestro y LA COMPANIA debera proceder al
pago correspondiente.

Si LA COMPANIA esta en desacuerdo con lo sefialado en el Convenio de Ajuste podra
solicitar un nuevo ajuste(dentro de un plazo no mayor de treinta (30) dias, para declarar
consentido o rechazado el siniestro, determinar un nuevo monto), o proponer acudir a la
via judicial o a un arbitraje, segun lo indicado en las Condiciones Particulares.

K. Cuando el siniestro sea liquidado directamente por LA COMPANIA, ésta tendra un plazo de
30 dias contados desde que recibio la documentacién e informacion completa solicitada,
para comunicar al ASEGURADO sobre la aprobacion o el rechazo del siniestro.

Si LA COMPANIA requiere aclaraciones o precisiones adicionales sobre la documentacion e
informacion presentada, las solicitara dentro de los primeros veinte (20) dias de haber
recibido dicha documentacion.

Si LA COMPANIA no se pronuncia dentro del plazo de treinta (30) dias antes indicado se
entendera que el siniestro ha quedado consentido, salvo que haya requerido a la SBS un
plazo adicional para realizar nuevas investigaciones u obtener evidencias relacionadas al
siniestro.

L. Consentido el siniestro, LA COMPANIA tienen un plazo de treinta (30) dias para pagar la
indemnizacién, en caso contrario debera pagar un interés moratorio anual equivalente a 1.5
veces la tasa promedio de operaciones activas en el Peru.

M. El CONTRATANTE no puede cobrar la indemnizacién sin el consentimiento expreso del
ASEGURADO, salvo que la Pdliza esté endosada a su favor.

N. LA COMPANIA no esta obligada a otorgar adelantos a cuenta de la indemnizacién de un
siniestro. Cuando los otorgue, tal liberalidad no podra ser interpretada como un
reconocimiento del siniestro, hasta tanto las partes no hubiesen convenido en aceptar el
informe del Ajustador. Si luego de otorgado un adelanto de la indemnizacion, resultare que
el siniestro no estaba cubierto o se hubiera pagado en exceso del monto de la pérdida
determinada por el ajustador, ei CONTRATANTE Y/O ASEGURADO devolvera a LA
COMPANIA el importe adelantado o en exceso, mas los intereses moratorios ylo
compensatorios a las tasas maximas permitidas por ley, asi como los gastos y tributos a que
hubiere lugar.

N. Sin la autorizacién escrita de LA COMPANIA, el CONTRATANTE Y/O ASEGURADO no
podrd incurrir por cuenta de la Pdliza, en compromiso o gasto alguno judicial o extrajudicial
relativo al siniestro, ni pagarlo, ni transigirio. El incumplimiento de esta estipulacion dara
lugar a la pérdida automatica de los derechos del CONTRATANTE Y/O ASEGURADO
emanados de la Pdliza.

Los gastos en que incurra por la conservacion y proteccion de los bienes asegurqgc?, asi
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como el cumplimiento de las cargas y obligaciones previstas en la Pdliza seran por cuenta
del CONTRATANTE Y/O ASEGURADO.

0.LA COMPANIA se reserva el derecho de investigar las causas reales del siniestro, aun
cuando ya hubiere pagado la indemnizacion.

P. LA COMPANIA estara facultada para aplazar el pago de la indemnizacién si a consecuencia
de cualquier dafio material o de interrupcion o entorpecimiento del negocio, se hubieran
iniciado contra EL ASEGURADO investigaciones policiales o judiciales, que hagan suponer
dolo o culpa inexcusable en la comisién de los hechos que dan lugar al siniestro, y hasta la
terminacion de dichas investigaciones

Q. LA COMPANIA no estara obligada a pagar intereses ni ningin otro tipo de compensacion
por la indemnizacion que no hubiere podido entregar al CONTRATANTE y/o ASEGURADO,
en razon de embargos u otras medidas judiciales que afecten a éste.

ARTICULO 17° REDUCCION Y RESTITUCION DE LA SUMA ASEGURADA
Todo siniestro indemnizable o toda indemnizacién que LA COMPANIA pague, reducird
automaticamente en igual monto la suma asegurada.

El CONTRATANTE y/o ASEGURADO podra solicitar a LA COMPANIA la restitucion o el ajuste
de la suma asegurada, en caso LA COMPANIA aceptara restituir la suma asegurada, el
CONTRATANTE y/o ASEGURADO queda obligado a pagar la prima que corresponda.

ARTICULO 18° SEGURO INSUFICIENTE Y SOBRESEGURO

Cuando se constate al momento de un siniestro que los bienes asegurados tuvieran un valor
asegurable superior al valor declarado en la Péliza, EL CONTRATANTE y/o ASEGURADO sera
considerado como su propio asegurador por la diferencia y, por tanto, soportara su parte
proporcional de la perdida.

Si por el contrario el valor declarado excede el valor asegurable de los bienes asegurados, LA
COMPANIA sélo indemnizara al CONTRATANTE y/o ASEGURADO hasta limite asegurado
obligandose a la devolucién de la prima proporcional si el CONTRATANTE y/o ASEGURADO
procedid de buena fe al momento de contratar la Pdliza.

Cuando la Pdliza contemple varios incisos con valores declarados en forma individual para
cada uno de ellos, las estipulaciones que anteceden se aplicaran para cada uno de dichos
incisos por separado.

ARTICULO 19° DEDUCIBLES

En todo caso de pérdida por un evento amparado quedara a cargo del CONTRATANTE y/o
ASEGURADO el porcentaje o importe que por concepto de deducible se estipule en las
condiciones particulares en la pdliza, mas los impuestos de Ley que correspondan.

ARTICULO 20° RECLAMACION FRAUDULENTA

La COMPANIA quedara relevada de toda responsabilidad y el CONTRATANTE vy
ASEGURADO y BENEFICIARIO y ENDOSATARIO perdera todo derecho emanado de esta
Péliza por la presentacion de una solicitud de cobertura fraudulenta o apoyada en documentos
o declaraciones falsas.

ARTICULO 21° SUBROGACIONY SALVAMENTO
Desde el momento en que LA COMPANRIA indemniza parcial o totalmente cualquiera de los
riesgos cubiertos por el Contrato de Seguro, se subroga autométicamente hasta por el monto
indemnizado en los derechos y acciones del CONTRATANTE y/o ASEGURADO cagtrg;ltﬁ
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terceros responsables del siniestro; quedando obligado el CONTRATANTE y/o ASEGURADO a
transferirle también la propiedad sobre los restos de los bienes siniestrados respecto de los
cuales se hubiere hecho pago indemnizatorio, si LA COMPANIA se lo requiere.

El CONTRATANTE y/o ASEGURADO se obliga a facilitar y otorgar todos los documentos
necesarios para que LA COMPANIA pueda ejercer su derecho de subrogacién, asi como de
propiedad sobre los restos del siniestro cuando LA COMPANIA haya ejercido su derecho a
hacerlos suyos, comprometiéndose a concurrir a las citaciones y demas diligencias de caracter
personal requeridas por la ley para la defensa de los intereses materia de subrogacion.

El CONTRATANTE y/o ASEGURADO sera responsable ante LA COMPANIA de cualquier
omisién o acto practicado por él, antes o después del siniestro, que perjudigue los derechos y
acciones objeto de la subrogacion. En tal caso, el CONTRATANTE y/o ASEGURADO perdera
el derecho a la indemnizacion del siniestro, o debera devolver las sumas abonadas por LA
COMPANIA en caso de haber pagado la indemnizacion, mas los intereses compensatorios y/o
moratorios a las tasas maximas permitidas por la ley, asi como los gastos y tributos generados
por el siniestro.

En caso de concurrencia de LA COMPANIA y el CONTRATANTE y/o ASEGURADO frente al
responsable del siniestro, la recuperacion que se obtenga se repartirda entre ambos en
proporcion a su respectivo interés. Los gastos y costos de la reclamacion conjunta seran
soportados igualmente a prorrata de los intereses reclamados.

En ningiin caso estara obligada LA COMPANIA a encargarse de la venta de los bienes
salvados. E| CONTRATANTE y/o ASEGURADO no podra hacer abandono de los mismos a LA
COMPANIA. Las facultades conferidas a LA COMPANIA por esta condicién, podrén ser
ejercidas por ella en cualquier momento, mientras el CONTRATANTE y/o ASEGURADO no le
avise por escrito que renuncia a toda reclamacion, o en el caso de que ya se hubiere
presentado, mientras no haya sido retirada. LA COMPANIA no contrae obligacion ni
responsabilidad para con el ASEGURADO y/o CONTRATANTE por cualquier acto en el
ejercicio de estas facultades ni disminuiran por ello sus derechos a apoyarse en cualquiera de
las condiciones de la p6liza con respecto al siniestro.

ARTICULO 22° TRANSFERENCIA DE PROPIEDAD, POSESION O EXPLOTACION DEL
BIEN ASEGURADO

La cobertura del Seguro terminara automaticamente cuando el interés asegurable del
CONTRATANTE y/o ASEGURADO desaparezca por cualquier titulo, o cuando se produzca
una sustitucién, transferencia, pérdida o cesién de la propiedad, posesion o explotacion del
bien asegurado por cualquier titulo, asi como en los casos de transferencia de acciones y/o
participaciones mayoritarias, quiebra, fusion, liquidacion, disolucién de la empresa o de los
negocios asegurados, salvo que LA COMPANIA haya declarado en forma expresa su voluntad
de continuar el Seguro mediante el correspondiente endoso a la Péliza.

Se exceptia la transmision hereditaria.

ARTICULO 23° TRANSFERENCIA DE LOS DERECHOS DE INDEMNIZACION -
Ninguna de las estipulaciones de la presente Pdliza otorgara derecho frente a LA COMPANIA a
otra persona que no sea el propio CONTRATANTE y/o ASEGURADO o sus herederos o sus
endosaltarios en forma excluyente.

Con autorizacion previa de LA COMPANIA, los derechos de indemnizacion emanados de la
Pdliza pueden ser endosados a favor de tercera persona; en ese caso LA COMPANIA pagara
al Endosatario la indemnizacién que corresponda hasta donde alcance sus derechos. Si son
varios los Endosatarios, el pago se efectuara teniendo en consideracion la fecha de~egdoso
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mas antigua. Si no se puede establecer un orden de prelacién, LA COMPANIA les indemnizara
a prorrata, sin exceder la suma asegurada y sin perjuicio de la aplicacion de la clausula de
seguro insuficiente, en su caso, y los demas términos y condiciones de la Péliza.

ARTICULO 24° MONEDA
Las obligaciones pecuniarias emanadas de esta Pdliza, se cumpliran en la misma moneda en
gue se encuentran expresadas las coberturas.

No obstante, en caso que la legislacion limitara o restringiera la libre disposicion o tenencia de
moneda extranjera, en la fecha de entrada en vigencia de la norma que disponga dicha
limitaciéon o restriccion, la péliza quedara automaticamente convertida a moneda nacional,
ajustandose la suma asegurada y demas obligaciones, al tipo de cambio que corresponda
segun lo estipulado en la norma. En caso la norma no especificara el tipo de cambio, éste sera
el tipo de cambio venta que publica la Superintendencia de Banca y Seguros.

ARTICULO 25° TERRITORIALIDAD

Salvo pacto en contrario que figure en las Condiciones Generales del riesgo o en las
Condiciones Particulares o en las Condiciones Especiales, la Pdliza sélo es exigible respecto
de los siniestros ocurridos deniro del territorio Peruano y, en su caso, los que hayan sido
materia de sentencia judicial ante los tribunales ordinarios de la Republica del Pert.

ARTICULO 26° TRIBUTOS

Todos los tributos presentes y futuros que graven las primas o sumas aseguradas, asi como la
liquidacion de siniestros, seran de cargo del CONTRATANTE y/o ASEGURADO, del
Beneficiario o de sus herederos legales o del Endosatario, de ser el caso; salvo aquellos que
por mandato de norma imperativa sean de cargo de LA COMPANIA y no puedan ser
trasladados.

No obstante, si en este (ltimo caso LA COMPANIA se viera afectada por mayores costos,
podra reajustar inmediatamente el monto de las primas, sin perjuicio del derecho del
CONTRATANTE y/o ASEGURADO de requerir la resolucién del contrato de seguro.

ARTICULO 27° MECANISMO DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Todas las discrepancias, controversias o reclamaciones entre LA COMPANIA y el
CONTRATANTE y/o ASEGURADO y/o sus BENEFICIARIOS y/o ENDOSATARIOS si los
hubiere, que pudieran derivarse de la ejecucion o interpretacion de la Pdliza y de los demas
documentos o endosos que formen parte del contrato de seguro, inclusive las que pudieran
estar referidas a su nulidad o invalidez o por cualquier otra causa, seran sometidas
exclusivamente a la jurisdiccion de los Jueces y Tribunales del Pert siendo de aplicacion la ley
peruana.LA COMPANIA podra ser demandada en el lugar donde tenga su domicilio principal
y/o agencias debidamente autorizadas, a eleccién del demandante, segun se trate del lugar
donde ocurrié el hecho que motiva la demanda o donde deberia ejecutarse la pretension
demandada, de conformidad con lo establecido en el Cédigo Procesal Civil Peruano.

Una vez producido el siniestro, si las partes se ponen de acuerdo y el monto de lo reclamado
sea igual o superior a 20 UIT, la controversia que Unicamente podra estar referida al monto
reclamado, podra ser resuelta mediante arbitraje de derecho, cuyo tribunal estara compuesto
por tres (3) miembros designados por las partes, para lo cual cada una nombrara un arbitro y
los dos (2) asi designados nombraran al tercero, quien presidira el Tribunal Arbitral.

Para el nombramiento de los arbitros asi como el sometimiento a un reglamento arbitral y todo
lo referente a la integracién del texto o contenido del convenio arbitral, se aplicara lo
establecido en la Ley General de Arbitraje, vigente a la fecha del surgimiento de la f(:}n;r versm
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ARTICULO 28° DOMICILIO

LA COMPANIA y el CONTRATANTE y/o ASEGURADO sefialan como su domicilio la direccién
fisica o electrénica que aparece registrada en las Condiciones Particulares de la Péliza, a
donde se dirigiran validamente todas las comunicaciones y/o notificaciones, salvo que se hayan
pactado otros medios de comunicacion.

EL CONTRATANTE y/o ASEGURADO notificara a LA COMPANIA a mas tardar dentro de los 7
dias habiles de ocurrido, el cambio de su domicilio caso contrario se tendran como validas las
comunicaciones enviadas a sus domicilios originalmente sefalados.

ARTICULO 29° PRESCRIPCION

Las acciones derivadas de la presente Pdliza, prescriben en el plazo de 10 afos de ocurrido el
siniestro. En consecuencia, vencido dicho plazo, LA COMPANIA quedara liberada de toda
responsabilidad emanada de esta Pdliza.

ARTICULO 30° DEFENSORIA DEL ASEGURADO

La presente clausula establece el derecho del CONTRATANTE y/o ASEGURADO y/o usuario
de los servicios de seguros, de acudir a la Comision de Defensa del Asegurado para procurar
resolver las controversias que surjan entre ellos y la Empresa de Seguros, de acuerdo a los
términos y condiciones del Reglamento de la Defensoria del Asegurado.

EL CONTRATANTE y/o ASEGURADO y/o Usuario podra hacer uso de ella en caso que no se
encuentre conforme con la decision de la Empresa de Seguros. Condiciones especificas:

a) La Defensoria del Asegurado estd orientada a la proteccion de derechos de los
ASEGURADOS o usuarios de los servicios de seguro, procurando la solucién de
reclamos por siniestros que los asegurados sometan para su pronunciamiento.

b) El procedimiento es voluntario y gratuito para EL ASEGURADO y/o usuario.

¢) Procede s6lo para atender reclamos por siniestros formulados por ASEGURADOS que
sean personas naturales o juridicas, que no excedan de US$ 50,000.00 (Cincuenta Mil y
00/100 Ddlares de los Estados Unidos de América), de indemnizacion y siempre que se
haya agotado la via interna de la Empresa de Seguros.

d) Quedan excluidos del ambito de competencia de la Defensoria, todos los reclamos
provenientes de SINIESTROS del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo y de
los Seguros de Invalidez, Sobrevivencia y Gastos de Sepelio del Sistema Nacional de
Pensiones y de los Seguros de Invalidez, Sobrevivencia, Gastos de Sepelio y Rentas de
Jubilacién del Sistema Privado de Pensiones.

e) El reclamo se debe presentar por escrito a la Defensoria del Asegurado dentro de 180
dias calendario computados a partir de la fecha en que es denegado por la Empresa de
Seguros.

f) La Defensoria del Asegurado resolvera en un plazo de treinta (30) dias habiles después
de completado el expediente.

g) La resolucién no obliga al ASEGURADO ni limita su derecho a recurrir posteriormente a
las instancias administrativas, arbitrales, judiciales o del Ministerio Publico.

h) Cualquiera de las partes podra interponer recurso de revision ante el mismo érgano y
dentro del plazo de cinco (5) dias habiles de su notificacion, debiendo indicar el motivo,
vicio o error en que sustenta el recurso, no pudiendo formularse un pedido de revision
general. La Defensoria del Asegurado resuelve dentro del plazo de diez (10) dias
habiles.

i) En caso se interponga recurso de revision, el plazo a que se hace referencia en el
parrafo anterior se computara desde la notificacion de la resolucién que da por absuelto
el pedido.

j) Las demaés clausulas y condiciones de la Péliza permanecen inalterables.
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ARTICULO 31° DEFINICIONES
Queda convenido entre las partes que el significado de las palabras mas adelante indicadas es
el siguiente:

AJUSTADOR: Auxiliar de Seguros. Profesional o técnico independiente, debidamente
registrado en la Superintendencia de Banca y Seguros, que tiene entre sus principales
funciones investigar las causas del siniestro, opinar si el siniestro se encuentra amparado por
las condiciones de la Pdliza, establecer el monto de las pérdidas o dafios amparados y sefialar
el importe que corresponda indemnizar con arreglo a las condiciones de la Péliza. Su opinién
no es vinculante para LA COMPANIA.

ANEXO: Detalle de informacion descriptiva, ilustrativa o complementaria, que se adjunta a la
Pdliza por tener relacién con ella.

ASEGURADO: Es la persona natural o juridica que en si misma o en sus bienes o en sus
intereses econdémicos esta expuesta al riesgo asegurado y a cuyo favor se extiende el Contrato
de Seguro. Figura como tal en las Condiciones Particulares de la Pdliza. Su personalidad
puede o no coincidir con |la del Beneficiario.

BENEFICIARIO: Persona natural o juridica designada en la Pdliza por el CONTRATANTE y/o
ASEGURADO como titular de los derechos indemnizatorios que en dicho documento se
establece.

CARGA: Conducta o requerimiento que el CONTRATANTE y/o ASEGURADO debe cumplir en
funcion de su propio interés, con la finalidad de lograr el pago indemnizatorio. Su inobservancia
en algunos casos da lugar a la pérdida del derecho de indemnizacion.

CLAUSULAS ADICIONALES: Condiciones asegurativas que se adhieren a la Pdliza,
modificando el Condicionado General Comun y/o las Condiciones Generales del Riesgo, y cuya
inclusion consta ya sea en las Condiciones Particulares o en los Endosos que se emitan
después de la emision de la Pdliza. Estas clausulas permiten extender o restringir las
coberturas, incluir riesgos no contemplados o expresamente excluidos, o incluir exclusiones, o
eliminar restricciones, condiciones u obligaciones que afecten o graven al CONTRATANTE y/o
ASEGURADO, entre otros.

COASEGURO: Operacion de seguros en la que concurren dos o mas aseguradoras, con el
consentimiento del asegurado, para cubrir el riesgo asegurado de manera proporcional a su
participacién en el contrato. Los contratos suscritos entre empresas de seguros locales para
distribuir el riesgo asegurado entre ellas, sin contar con el consentimiento de sus asegurados
constituyen reaseguros locales, sujetos a todas las disposiciones aplicables a los mismos,
emitidas por la Superintendencia, tales como aquellas referidas a las formalidades para su
contratacién, el tratamiento contable y la informacién contable y estadistica que debe
presentarse a la Superintendencia, entre otros aspectos.

COBERTURA: Responsabilidad asumida por LA COMPANIA en virtud de la cual se hace
cargo, hasta el limite de la suma asegurada estipulada en la Pdliza, del riesgo y las
consecuencias econdmicas derivadas de un siniestro.

CONDICIONES ESPECIALES: Documento que contiene modificaciones, limitaciones o
exclusiones mas precisas relativas a coberturas contratadas. Modifican al Condicionado
General Comtn y/o a las Condiciones Generales del riesgo y/o las Clausulas Adicionales.

CLAUSULAS GENERALES DE CONTRATACION
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LA COMPANIA, en forma general y abstracta, con el objeto de fijar el contenido normativo de
una serie indefinida de futuros contratos particulares, con elementos propios de ellos.

CONDICIONES GENERALES DEL RIESGO: Documento que contiene el conjunto de
estipulaciones bésicas o clausulas que rigen el contratos de un mismo ramo. Su aplicacion
puede ser modificada por las Clausulas Adicionales o por las Condiciones Particulares o
Condiciones Especiales incluidas en el contrato de seguro.

CONDICIONES PARTICULARES: Documento que contiene las estipulaciones del contrato de
seguro relativas al riesgo individualizado que se asegura, en particular, el nombre y domicilio de
las partes contratantes, la designacion del CONTRATANTE y/o ASEGURADO y el
BENEFICIARIO si lo hubiere, la designacién de la Materia Asegurada y su ubicacién; la Suma
Asegurada, limites y sub limites, y deducibles; el alcance de la cabertura; vigencia de la Pdliza;
y demas condiciones de aseguramiento.

CONTRATANTE: Es el tomador de la Pdliza. Es la persona natural o juridica que celebra con
LA COMPANIA el Contrato de Seguro, quien actuando por cuenta propia o ajena traslada los
riesgos y al que corresponden las obligaciones que del mismo se deriven, salvo que por su
naturaleza deban ser cumplidas por EL ASEGURADO. Su personalidad puede o no coincidir
con la del ASEGURADO, cuando no coincide, el Contratante es el unico que puede pedir
enmiendas a la Pdliza y es el obligado a pagar la prima.

CONVENIO DE AJUSTE: Documento formulado por un Ajustador, detallando los hechos, lugar
y circunstancias del siniestro, sus causas, el detalle de las perdidas su cobertura bajo la Pdliza
y la indemnizacién final a pagar por parte de LA COMPANIA; el mismo que una vez aceptado y
firmado por el ASEGURADO y LA COMPANIA da lugar al nacimiento de la obligacién
indemnizatoria,

CORREDOR O INTERMEDIARIO DE SEGUROS

Es la persona natural o juridica autorizada por la Superintendencia de Banca y Seguros que, a
solicitud del CONTRATANTE Y/O ASEGURADO, puede intermediar en la celebracién de los
Contratos de Seguros y asesorarlos en materias de su competencia.

CULPA: Cuando se produce un resultado dafioso por imprudencia o negligencia del causante,
esto es, cuando se omite aquella diligencia ordinaria exigida por la naturaleza de las personas,
del tiempo y del lugar.

CULPA INEXCUSABLE
Negligencia grave, con intencion asimilable al dolo, de parte del CONTRATANTE y/o
ASEGURADO dando lugar al siniestro.

DANO: Pérdida material o corporal a consecuencia directa de un siniestro. Perjuicio o
destruccion sufrida por el bien asegurado. El pago de los dafios se rige por el principio
indemnizatorio conforme al cual el CONTRATANTE y/o ASEGURADO no puede obtener un

lucro, sino solamente el resarcimiento del dafio sufrido.

DEDUCIBLE: Suma o porcentaje previamente establecido dentro de las condiciones de la
poliza, que asume el CONTRATANTE y/o ASEGURADO al momento de liguidarse un dafio o
pérdida. LA COMPANIA indemniza las pérdidas sufridas luego de aplicado el deducible.

DOLO: Fraude o engafio, implica la intencion de producir un dafio mediante una accion u
omision. Actiia con dolo guién miente para sacar provecho de una situacion, afectando los
intereses de un tercero, para que el acto pueda llamarse doloso, es necesario la presencia de
una voluntad o conciencia del acto perjudicial por parte del CONTRATANTE y/o ASE@},&R@JO.
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En ese sentido, el dolo es una violacion del principio de la buena fe y, por tanto, invalida el
Seguro.

ENDOSO: Documento que se adhiere a la Pdliza y mediante el cual se modifican después de
la emision de la Péliza algunos de los términos y condiciones de la misma o se cede a una
persona distinta del ASEGURADO, todo o parte de los derechos indemnizatorios de la Pdliza.

ENDOSATARIO: Persona natural o juridica a quien el CONTRATANTE y/o ASEGURADO cede
todo o parte de los derechaos indemnizatorios de la Pdliza.

ESTADO DEL RIESGO: Situaciéon en que se encuentra el interés asegurado al momento de
contratar el seguro.

EVENTO: Es el dafio o pérdida, o serie de dafos y pérdidas, que se originen directamente a
partir de la misma causa y que ocurran durante el mismo periodo de tiempo y espacio.

En ese sentido, se entendera que si ocurren dos o mas dafios o pérdidas sucesivos
ocasionados por cualquiera de los riesgos que se sefialan en las Condiciones Particulares de la
Pdliza, dentro del periodo de horas consecutivas que se indica en las referidas Condiciones, los
dafios causados por ellos seran considerados como un solo evento.

FECHA DE INICIO DEL SEGURO: Es la fecha que aparece en las Condiciones Particulares de
la Poliza como fecha de inicio vigencia, a partir de la cual comienza a regir la cobertura del
seguro, en tanto se haya cumplido con pagar la prima o suscribir el convenio de pago.

GARANTIAS: Promesa en virtud de la cual el CONTRATANTE y/o ASEGURADO se obliga a
hacer o no determinada cosa, o a cumplir determinada exigencia, o mediante la cual afirma o
niega la existencia de determinada situacién de hecho. El incumplimiento del CONTRATANTE
y/o ASEGURADO respecto de una garantia, da lugar a la pérdida automatica de los derechos
indemnizatorios emanados de la Podliza, siempre que tenga una relacion causal entre el
siniestro y el incumplimiento.

INFORME DE INSPECCION: Es el documento que contiene el resultado de la inspeccién de
riesgos efectuada a los bienes que conformaran la Materia Asegurada; el cual contiene la
apreciacion de los riesgos asegurables.

INFORME DEL AJUSTADOR: Es el documento final que emite el ajustador al concluir la
investigacién del siniestro en el que se especifican las causas y circunstancias del mismo, el
monto de la pérdida y si éste se encuentra amparado por la Pdliza.

SEGURO INSUFICIENTE O INFRASEGURO: Cuando se constate al momento de un siniestro
que los bienes asegurados tuvieran un valor asegurable superior al valor declarado en la
Péliza, EL CONTRATANTE y/o ASEGURADO sera considerado como su propio asegurador
por la diferencia y, por tanto, soportara su parte proporcional del siniestro.

INTERES ASEGURABLE: Relacién econdémica que debe existir entre EL CONTRATANTE y/o
ASEGURADO y la materia asegurada. Requisito que debe concurrir en quien desee la

cobertura de determinado riesgo, reflejado en su deseo sincero de que el siniestro no se
produzca, ya que a consecuencia de €l se originarfa un perjuicio para su patrimonio.

LEY: Ley del Contrato de Seguro — Ley N° 29946.

LEY GENERAL: Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Drgégnca de

la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP’s Ley — N° 26702. co 1;.1=§th 10N
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MATERIA ASEGURADA: Bien o conjunto de bienes descritos en forma global o especifica en
las Condiciones Particulares de la Péliza, que son amparados contra los riesgos sefalados en
ella.

MONTO INDEMNIZABLE: En los seguros de dafios, el monto indemnizable representa el
monto a pagar por un siniestro amparado por la Péliza, con el limite de la suma asegurada y en
forma previa a la aplicacién del deducible que corresponda. Dicho monto se obtiene luego de
descontar de la pérdida materia de reclamo, segun el caso, conceptos tales como, importes no
cubiertos; sobre costos; depreciacién; seguro insuficiente y el valor de los restos o salvamento,
entre otros.

NEGLIGENCIA: Descuido, falta de diligencia, omision de atencién y cuidado debido en el
cumplimiento de las obligaciones. Es sinénimo de imprudencia.

NEGLIGENCIA GRAVE: Ver Culpa Inexcusable.

PERDIDA: Sinénimo de siniestro, destruccién, desaparicién, dafio o deterioro de los bienes
asegurados, o del menoscabo econémico que experimenta EL CONTRATANTE y/o
ASEGURADO, producto de la afectacion de un bien amparado por la Péliza.

PERDIDA PARCIAL: Aquellas cuyas consecuencias sdlo afectan a parte del bien asegurado,
sin destruirlo completamente.

PERDIDA TOTAL: Aquellas cuyas consecuencias han afectado a la totalidad del bien
asegurado destruyéndolo completamente, o cuando el valor de la reparacién supera la suma
asegurada del bien afectado...

PERITO: Auxiliar de Seguro. Técnico independiente que actia como inspector del riesgo como
accion previa al proceso de aseguramiento. En calidad de previsor alerta sobre la posible
ocurrencia de un afno recomendando acciones para evitarlo o reducirlo y como inspector de
averias investiga los dafios y pérdidas, estimando la cuantia y el valor de los objetos
siniestrados.
PRINCIPIOS:

- Maxima buena fe.

- Indemnizacion.

- Mutualidad.

- Interés asegurable.

- Causa adecuada.

- Las estipulaciones insertas en la pdliza se interpretan, en caso de duda, a favor del

asegurado.

PRIMA DEVENGADA: Es la fraccion de la prima correspondiente al periodo en que la empresa
de seguros ha brindado cobertura, de acuerdo con las condiciones establecidas en el contrato
de seguro.

PRIMER RIESGO O PRIMERA PERDIDA RELATIVA: Modalidad de aseguramiento segin la
cual la suma asegurada guarda una relacién porcentual con el valor de reposicion a nuevo del

bien.

PRIMER RIESGO ABSOLUTO O PRIMERA PERDIDA ABSOLUTA: Modalidad de
aseguramiento segun la cual la suma asegurada se determina de acuerdo con la estimacion
técnica del SMP (Siniestro Maximo Posible), eliminandose la aplicacion en caso de siniestro de
la clausula de seguro insuficiente prevista en el Articulo referido a SEGURO INSUFICIENTE

ORACION |,
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Y SOBRESEGURO, sujeto a que:

a. El valor declarado siempre corresponda al valor de reposicion a nuevo y se puede
demostrar mediante un avallo al momento de la contratacién.

POLIZA: Documento en el que consta el contrato de seguro, conformado por las condiciones
generales, particulares, especiales, clausulas adicionales, endosos, asi como los documentos
que contienen declaraciones efectuadas por EL CONTRATANTE y/o ASEGURADO con
ocasion de la contratacion del seguro.

RIESGO: Incertidumbre sobre el acontecimiento de una contingencia desfavorable. El riesgo
esta presente cuando existe la posibilidad de un dafio, pérdida o gasto. Término con el que se
suele identificar al ramo de seguro que se ampara.

RIESGO (AGRAVACION): Variacién de factor(es) que incide(n) en un aumento de la
probabilidad de que materialice un riesgo, dada una situacion de incertidumbre diferente a la
existente en el momento de la contratacién del seguro. Esta circunstancia puede o no obedecer
a la voluntad del asegurado. La agravacion implica la obligacion del CONTRATANTE y/o
ASEGURADO de informar a LA COMPANIA para que ésta decida las medidas que deban
tomarse tales como, pero no limitados a: recargo de prima, terminacion del contrato,
implementacion de medidas de seguridad adicionales.

SALVAMENTO: Conjuntio de operaciones encaminadas a rescatar bienes materiales o
personas durante o tras la ocurrencias de un siniestro. Asimismo, este término también alude a
los bienes que, después de producido el siniestro e indemnizados, pasan a disposicién de LA
COMPANIA.

SINIESTRALIDAD: Es una apreciacion técnica de resultados de un negocio de seguros. Se
representa por un indice o porcentaje que resulta de comparar el costo de los siniestros
ocurridos y atendidos con el monto de primas, en un mismo periodo de tiempo.

SINIESTRO: Es la manifestacién concreta del riesgo asegurado, que produce dafios a la
materia asegurada o afecta a la persona asegurada y cuyo acaecimiento genera la obligacion
de indemnizar de LA COMPANIA.

SUMA ASEGURADA: Representa el limite maximo de responsabilidad de LA COMPANIA
expresada en términos monetarios. Todo siniestro indemnizable o toda indemnizacién que LA
COMPANIA pague, reducira automaticamente en igual monto la suma asegurada.

SUB-LIMITE: Aquel que se establece como la suma asegurada maxima de una cobertura
especifica, sin que sea adicional a la suma asegurada de la cobertura basica.

SOLICITUD DE SEGURO: Documento en el que consta la voluntad del CONTRATANTE y/o
ASEGURADO de contratar el seguro, consignandose los datos personales del CONTRATANTE
y/o ASEGURADO asi como su domicilio, documentos de identidad, actividad, profesion u oficio,
y se define el tipo de seguro que desea, se declaran los otros seguros que se tiene contratados
y se especifica la forma de pago de las primas que se quiere. En los seguros de dafios se
especifica el lugar del seguro, la descripcién del riesgo, los valores declarados de la materia
asegurada y los riesgos que se quieren cubrir si el seguro es bajo cobertura de riesgos
enumerados, entre otros concepfos.

TERCERO: Cualquier persona, natural o juridica distinta de:

o EL CONTRATANTE y/o ASEGURADO

e Los conyuges, ascendientes y descendientes del CONTRATANTE y/o ASEGUBADS. At
CORPORACIO o
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* Los familiares del contratante y/o del CONTRATANTE y/o ASEGURADO en linea directa o
colateral dentro del tercer grado de consanguinidad y el segundo de afinidad incluyendo el
padre adoptante o hijo adoptivo, asi como a la (o él) conviviente.

e Los socios o asociados del CONTRATANTE y/o ASEGURADO.

e Personas que sean parte de la Administracion, asi como directivos, empleados y/o
trabajadores, sea que estén en planilla o contratados o que, de hecho o de derecho, tengan
alguna relacion de dependencia con el contratante y/o el CONTRATANTE ylo
ASEGURADO.

VALOR DECLARADO: Es el monto o importe de los activos, fijos o realizables, que el asegurado
declara al contratar la péliza o al solicitar cualquier modificacion, y representa la apreciacion
monetaria cabal de su interés asegurable y del riesgo que cede a la aseguradora.

VALOR COMERCIAL: Valor de reposicién a nuevo del bien asegurado menos la depreciacion
que le corresponda segin su antigiiedad, uso, obsolescencia técnica, estado, y caracteristicas.

VALOR CONVENIDO: Modalidad de aseguramiento mediante la cual se fija una suma
asegurada de mutuo acuerdo a un valor determinado, hasta el cual queda cubierto el bien
asegurado.

VALOR DE REPOSICION A NUEVO: El Valor de Reposicién a nuevo esta compuesto por el
valor a nuevo de cada bien asegurable de acuerdo a sus caracteristicas y reglamentaciones que
le sean aplicables, incluyendo los importes por fletes, seguros, montaje, instalacion, pruebas,
derechos de aduana, tributos, impuestos, y cualquier otro importe que se requiera para entrar en
operacion.

VALOR ASEGURABLE: Sera igual al Valor de Reposicién a Nuevo cuando la Pdliza establece
gue Valor Declarado debe corresponder a Valor de Repaosicion a Nuevo, caso contrario el Valor
Asegurable es igual al Valor Comercial.
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SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

CONDICIONES GENERALES

. INTRODUCCION
. COBERTURA

ARTICULO 1° OBJETO DEL CONTRATO
ARTICULO 2° ALCANCES DE LA COBERTURA
ARTICULO 3° DELIMITACION DE COBERTURA
ARTICULO 4° EXCLUSIONES

ll. CARGAS Y PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR LA COBERTURA
ARTICULO 5° CARGAS DEL ASEGURADO
ARTICULO 6° DERECHOS DE LA COMPARNIA EN EL PROCESO JUDICIAL
ARTICULO 7° PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR LA COBERTURA

IV. GARANTIA Y PAGO DE LA INDEMNIZACION

ARTICULO 8° PAGO DE LA INDEMNIZACION
ARTICULO 9° REPETICION DE LA COMPANIA CONTRA EL ASEGURADO
ARTICULO 10° GARANTIAS
ARTICULO 11° REAJUSTE DE PRIMA

IV. GLOSARIO

ARTICULO 12° DEFINICIONES Y TERMINOS
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INTRODUCCION

De conformidad con la Solicitud de Seguro presentada por EL CONTRATANTE Y/O
ASEGURADO, en adelante EL ASEGURADO o simplemente ASEGURADO, cuya
veracidad constituye causa determinante de la celebracién del presente contrato; y de
acuerdo a lo establecido en las Clausulas Generales de Contratacion de Riesgos
Generales, en estas CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, asi como también en las Cldusulas
Adicionales, Condiciones Particulares, Especiales, Endosos y Anexos adjuntos; Pacifico
Seguros, en adelante denominada LA COMPANIA, conviene en amparar al ASEGURADO
contra las reclamaciones de terceros mas adelante especificadas por concepto de
Responsabilidad Civil Extracontractual, con sujecion a los términos y condiciones
siguientes:

COBERTURA
ARTICULO 1° OBJETO DEL CONTRATO

La presente Pdliza ampara al ASEGURADO, hasta el limite nominal de la suma asegurada,
contra las Reclamaciones de Terceros por concepto de Responsabilidad Civil
Extracontractual, exclusivamente a consecuencia de Dafios Corporales y/o Daros
Materiales causados involuntariamente a dichos terceros por un accidente ocurrido durante
la vigencia de la Pdliza, como resultado directo de las actividades o negocios declarados en
las Condiciones Particulares y, respecto del cual, EL ASEGURADO sea declarado
civiimente responsable de acuerdo con lo establecido en los articulos 1969 y/o 1970 del
Cadigo Civil Peruano o norma que los reemplace o modifique

ARTICULO 2° ALCANCES DE LA COBERTURA

Siempre dentro de los limites fijados en las Condiciones Particulares, correran por cuenta
de LA COMPANIA anicamente:

A. La indemnizacion por dafios y perjuicios o, en su caso, la reparacién civil, que se
ordene pagar al ASEGURADO mediante sentencia ejecutoriada emanada de un
Tribunal Civil o Penal, de la Republica del Peri o que se acuerde mediante una
transaccién celebrada conforme a ley, previa autorizacién escrita de LA COMPANIA,
sin incluir las multas u otras penalidades impuestas por la autoridad administrativa o
jurisdiccional, a condicién que el siniestro esté plenamente amparado por la Péliza,
no sea aplicable ninguna exclusién y que EL ASEGURADO haya cumplido las
garantias a las cuales esta obligado, en caso se haya establecido en la Pdliza. No se
cubren los perjuicios causados por EL ASEGURADO cuando hubiesen sido
previamente indemnizados en cualquier otra forma.

B. El monto de las costas y gastos judiciales o extrajudiciales, a que fuera condenado EL
ASEGURADO en la sentencia mencionada en el literal A, siempre que el importe a
pagarse por este concepto sumado a la indemnizacién por dafios y perjuicios no
exceda el limite de la suma asegurada.

C. El monto de los honorarios y gastos de los abogados que hubieren participado en la

defensa judicial del ASEGURADO en la medida que LA COMPANIA hubiese aprobado
previamente su designacién y las condiciones de su contratacion.
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D. El monto de los pagos efectivamente realizados a clinicas, hospitales, funerarias, u
otros, siempre y cuando hayan sido expresamente autorizados por LA COMPANIA.

E. En general, el monto de los gastos ocasionados por cualquier reclamo de Tercero
originado en la Responsabilidad Civil Extracontractual del ASEGURADO, atin cuando
dichos reclamos fuesen declarados infundados o improcedentes

F. De igual modo, LA COMPANIA se compromete a prestar garantia en favor del
ASEGURADO para evitar medidas cautelares o embargos sobre su patrimonio por
parte del Tercero damnificado y a procurar la defensa del ASEGURADO sufragando
todos los gastos que demande el proceso judicial previamente autorizados por la
COMPANIA, aun cuando no fuere hallado responsable por el érgano jurisdiccional.

G. El importe resultante de la suma de estos conceptos, incluyendo los intereses legales
que correspondan, mas los gastos pagados directamente por LA COMPANIA
relacionados con el siniestro, en ningln caso podra exceder el monto de la suma
asegurada estipulada en las Condiciones Particulares. Todo exceso sera pagado
directamente por EL ASEGURADO.

ARTICULO 3° DELIMITACION DE COBERTURA

Esta Poliza ampara Unica y exclusivamente las reclamaciones derivadas de accidentes
ocurridos dentro del territorio del Pert, siempre y cuando las demandas y/o reclamaciones
fueren presentadas ante y resueltas por los tribunales ordinarios del Peru, aplicando las
leyes de la Republica del Pert.

El seguro sélo opera respecto de los accidentes ocurridos mientras esta Podliza se
encuentre vigente y siempre que la reclamacién del Tercero se produzca dentro de los dos
anos siguientes de haberse producido el hecho generador de la Responsabilidad Civil
Extracontractual.

ARTICULO 4° EXCLUSIONES

Estan excluidos de cobertura los supuestos de Responsabilidad Civil que en su
origen o extension sean causa o deriven de:

A. Daiios a las personas o bienes, causados por accion u omision fraudulenta o
dolosa o acto intencional o culpa inexcusable o por la comisién de cualquier
delito o falta por parte del ASEGURADO o de la Administracién o sus
dependientes.

B. Los dafios corporales o materiales causados al propio ASEGURADO, su
cényuge, Directores, Administradores, Empleados o a sus socios o a las
personas que tengan relacién de parentesco por consanguinidad o afinidad
con ellos; asi como a las personas NATURALES O JURIDICAS que se
encuentren subordinadas o al ASEGURADO en virtud de una asociacién o
sociedad o de cualquier contrato.

C. Daiios causados a las personas, animales o cosas, atribuibles a la infraccién o
inobservancia o incumplimiento u omisién de normas legales o
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administrativas o de mandatos emanados de cualquier autoridad judicial,
gubernamental o administrativa; asi como por hechos respecto de los cuales
sea de aplicacion la legislacion de algan pais extranjero o algin tratado
internacional que no forme parte del derecho nacional peruano.

D. Dafios causados directa o indirectamente por fuego y/o explosién y/o humo
y/o agua

E. Dafios causados directa o indirectamente por guerra, conflictos armados,
invasion, actos de enemigo extranjero, hostilidades u operaciones bélicas
(haya habido o no declaracion de guerra), guerra civil, sublevacion,
insurgencia, insubordinacién, sedicién, amotinamiento, levantamiento
popular, levantamiento militar, insurreccién, rebelién, revolucién,
conspiraciéon, poder militar, usurpacion del poder, ley marcial o cualquier
evento o causa que determine la proclamacién de estado de sitio, y en general
hechos de caracter politico social que alteren el orden puablico o
constitucional, requisa, expropiacién, confiscacion o nacionalizacion o
requisicién o dafio o destruccién de bienes por orden de cualquier autoridad.

F. Darios causados directa o indirectamente por huelga, motin y conmocién civil;
asi como por dafio malicioso, asonada, vandalismo, sabotaje, alboroto
popular, cierre patronal (lock-out), y terrorismo

G. Dafios materiales y/o daios corporales causados directa o indirectamente por
contaminacién, polucién o envenenamiento de personas o bienes de estas o
al aire, atmésfera, agua, suelo o tierra; asi como los gastos de remocion y/o
limpieza a que den lugar los mismos,

H. Reclamaciones que surjan directa o indirectamente de la exposicion a, o la
inhalacion de, o por temor a las consecuencias por la exposicion a la
inhalacién de, Dioxinas y/o Dimel Isocianato, amianto, asbesto y/o fibras de
amianto, asbesto y/o derivados de asbesto y/o cualquier producto que
contenga fibra de asbesto o derivados de asbesto, asi como toda enfermedad
profesional. Tampoco se cubre el costo de limpieza y remocion, o dafos a
cualquier propiedad que surja de, amianto, asbesto y/o fibras de asbesto y/o
derivados de asbesto y/o cualquier producto que contenga cualquier fibra de
asbesto o derivados de asbesto.

. Las reclamaciones que, en virtud de algin contrato o convenio especial,
sobrepasen la Responsabilidad Civil Extracontractual del ASEGURADO a
menos que la misma responsabilidad le hubiere correspondido al
ASEGURADO en ausencia de tal contrato.

J. Dafios a consecuencia de material para armas nucleares o material nuclear,
reaccién nuclear, energia nuclear, radiacién nuclear o emision de radiaciéon
ionizante o contaminacién por radioactividad de cualquier combustible
nuclear o de cualquier residuo o desperdicio proveniente de la combustion de
dicho combustible nuclear.

K. Dafios causados directa o indirectamente con ocasion del ejercicio de
cualquier profesion, arte u oficio, asesoria, e tratamiento o asistencia
profesional; y de la ejecucién de cualquier convenio, contrato o subcontrato.
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(Responsabilidad Civil Profesional, Responsabilidad de Directores vy
Administradores y Responsabilidad Civil Contractual)

L. Dafios causados a personas o bienes de terceros sobre los que ha estado
trabajando EL ASEGURADO o las personas por las que él sea civilmente
responsable, o por los contratistas o subcontratistas del ASEGURADO;

M. Dafios causados a personas o bienes por los trabajos realizados o servicios
prestados por EL ASEGURADO o por otros que actiien por cuenta u orden del
ASEGURADO; una vez realizados o terminados o entregados o prestados.

N. Dafios causados a las cosas o materias entregadas y a las obras ejecutadas
por EL ASEGURADO o terceros por su cuenta u orden, debido a defectos o
vicios de las propias cosas, materias u obras.

O. Dafios causados directa o indirectamente a personas o bienes por
hundimiento, asentamiento del suelo o subsuelo, vibraciones, remocion de
terrenos o debilitamiento de bases o apoyos de propiedades, terrenos o
edificios, incluyendo los causados al realizar cimentaciones y excavaciones
subacuéticas.

P. Dafios derivados de la tenencia, uso, empleo, conduccién u operaciéon de
cualquier vehiculo provisto o destinado a ser provisto de placa de rodaje, o
medio de transporte terrestre, o de traccion animal; o por maquinarias y
equipos estacionarios, equipos propulsados o autopropulsados,
transbordadores aéreos, canalizaciones, transmisiones eléctricas, cables y
puentes giratorios.

Q. Dafios ocasionados por operaciones en aerédromos o aeropuertos, o por
operaciones de aviacion o de aeronaves de cualquier tipo incluyendo satélites
y naves espaciales; y en cualquier lugar incluyendo abastecimiento de
combustibles a las mismas y las operaciones de rampa, asi como todos los
riesgos espaciales.

R. Dafios que cause y causados a la mercaderia de propiedad del ASEGURADO o
de terceros que se encuentre bajo su cuidado, custodia y control o
responsabilidad, durante su transporte, transbordo, carga o descarga
incluyendo su almacenamiento y manipuleo.

S. Dafios causados a personas, animales o cosas, por el uso o consumo de
productos y/o mercaderias en general, incluyendo sus envases y etiquetas,
gue sean fabricados, vendidos, comercializados, reparados, acondicionados,
modificados, manipulados, suministrados, obsequiados o distribuidos por EL
ASEGURADO una vez que dichos productos y/o mercaderias en general
incluyendo sus envases y etiquetas, hayan dejado de permanecer bajo su
control y/o custodia. Asi como los gastos de recojo de productos yl/o
mercaderias que estén fuera de su control y custodia.

T. Daiios Corporales a causa de envenenamiento o intoxicacién por ingerir
alimentos o bebidas, y/o causados por cuerpos extraiios o perniciosos
contenidos en los mismos.

GO S
ORACIONS
U. Dafios causados por o a consecuencia de : EORTORG '-/ 4
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a. Animales.

b. Fenomenos de la naturaliza

¢. Ascensores, montacargas, gruas o elevadores, escaleras eléctricas y
cables eléctricos, salvo en el caso que su utilizacion y mantenimiento
sea conforme a lo que prescriben sus manuales de uso y regulaciones
reglamentarias.

d. Defectos en instalaciones sanitarias, eléctricas, asi como de gas.

e. La influencia prolongada de humedad de los desagiies, de materias
residuales, de humo, de hollin, o de vapor, emanados del local del
ASEGURADO

f. La fabricacién, produccién, almacenaje, tenencia, demostracion,
transporte o uso de armas; municiones, explosivos de cualquier clase o
tipo incluyendo nitroglicerina, dinamita, armas, municion, polvora,
mechas, fulminantes, detonadores, fuegos artificiales y artefactos
pirotécnicos.

g. Implantes al cuerpo humano, produccién y/o uso de organismos
genéticamente modificados (OGM) y la transmisién de la Encefalopatia
Espongiforme Transmisible (TSE).

h. Moho Toéxico (Toxic Mold).

i. Manipulacidon maliciosa de productos.

j- Las operaciones de estiba y desestiba, asi como por operaciones de
puertos, muelles, astilleros y/o diques, y operaciones navieras ylo
maritimas, fluviales y lacustres en general, incluyendo la tenencia o uso
u operacién de embarcaciones de cualquier tipo.

k. La fabricacion y/o ensamblaje y/o venta ylo distribucién yl/o
mantenimiento y/o reparaciones y/o trabajos y/o tenencia y/o uso y/o
empleo y/o conduccién y/u operacion de:

a. Embarcaciones, buques, globos aerostaticos o naves aéreas de
cualquier tipo y caracteristicas.
b. Trenes, lineas férreas, locomotoras, ftranvias, ferrocarriles,

teleféricos, funiculares de cualquier tipo o caracteristicas, con
excepcién de los que operen dentro de los locales del ASEGURADO.
I. Transgénicos.

V. Los riesgos de tecnologia informativa, asi como las reclamaciones resultantes
de dafios por cambios magnéticos o electromagnéticos, afectaciones de
sistemas de computo, transmision de virus incluyendo dafnos en datos por
envio de correos electrénicos o en general operaciones de internet o intranet.

W. Reclamaciones por Dafios Patrimoniales Puros, es decir dafios financieros
que no sean consecuencia directa de un previo dafo fisico material o
corporal.

X. El importe de las multas, moras, sanciones ejemplificadoras o imposiciones
pecuniarias o cualquier otra suma que se ordene pagar por caracter de
penalidad ante cualquier incumplimiento del ASEGURADO o de persona que

de él dependa.

Y. La Responsabilidad Civil del ASEGURADO y los demas perjuicios que en su
origen o extension consistan en o fueran consecuencia de o provengan de
acoso sexual, abuso deshonesto y todo tipo de discriminacién, calumnia y
difamacioén.

(:OM’U Clo“ i
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CARGAS Y PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR LA COBERTURA
ARTICULO 5° CARGAS DEL ASEGURADO

En adicion a las obligaciones y cargas establecidas en las Clausulas Generales de
Contratacion para Riesgos Generales, EL ASEGURADO debera cumplir en caso de
producirse un incidente que pudiera dar lugar a Responsabilidad Civil legal del
ASEGURADO, o en caso de recibir alguna reclamacion verbal o escrita, 0 en caso de tomar
conocimiento de cualquier tipo de informacion que pudiere derivar en la presentacion de
una reclamacion, con lo siguiente:

A. En caso de recibir alguna comunicacion, aviso, notificacion, citacion y, en general,
cualquier tipo de documento o nota relacionada con los hechos materia de la
reclamacién, debe informar y remitir a LA COMPANIA dicho documento, dentro de los
dos (2) dias habiles siguientes de haberlo recibido.

B. Sin autorizacién previa de LA COMPANIA, EL ASEGURADO debe abstenerse:

1. De aceptar compromisos, transacciones, indemnizaciones, o responsabilidades.

2. De contestar todo emplazamiento notarial, o notificacién administrativa, policial o
judicial.

3. De contratar Abogado y fijar honorarios para la defensa legal.

4. De incurrir en gasto alguno o comprometerse a hacer algun pago, salvo gastos
ineludibles para la atencion de heridos en hospitales o clinicas. EIl ASEGURADO
esta obligado a demostrar que estos gastos fueron ineludibles, necesarios y
razonables, de lo contrario, los mismos seran de cargo del ASEGURADO.

C. Contratar en forma oportuna y diligente al Abogado elegido de comiin acuerdo con LA
COMPANIA.

D. Colaborar diligentemente con la defensa, asistir a todas las diligencias administrativas,
policiales o judiciales, tanto a las que fuere citado como a las que la COMPANIA le
solicite asistir, asi como ejecutar las acciones que LA COMPANIA o el Abogado
designado le solicite.

E. Tanto en el caso que LA COMPANIA fuese emplazada directamente por el Tercero,
como cuando lo fuese él mismo, EL ASEGURADO esta obligado a salir a juicio
haciendo valer el legitimo interés econdmico, contractual y moral que le corresponde
en cuanto LA COMPANIA asi se lo solicite.

F. Cuando LA COMPANIA decida asumir la defensa del ASEGURADO, deberé prestar la
colaboracién necesaria para dicha defensa, en forma independiente a otorgar los
poderes que fuesen necesarios para tal fin.

El incumplimiento de las cargas, siempre que obedezcan a dolo o culpa inexcusable
determinara la pérdida de todo derecho indemnizatorio a favor del ASEGURADO derivado
de esta Pdliza, en la medida en que el incumplimiento haya causado, o contribuido de
alguna manera a causar y/o incrementar o agravar el dafio o pérdida y/o a extender la
obligacion de LA COMPANIA.

ARTICULO 6° PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR LA COBERTURA
En caso de siniestro, ademds de las cargas sefialadas en las Clausulas Generales de

Contratacién y en estas Condiciones Generales, EL ASEGURADO debera realizar lo
siguiente:
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A. Presentar una solicitud de cobertura formal por escrito dentro de los quince (15) dias
calendarios siguientes a la fecha del siniestro (ocurrencia del incidente) o en cualquier
otro plazo que LA COMPANIA le hubiere concedido por escrito.

LA COMPANIA podra solicitar, dentro del plazo de veinte (20) dias de los treinta (30) dias
que tiene para aprobar o rechazar el siniestro, cualquier otra documentacion o informacion
relacionada a la causa del siniestro o de las circunstancias bajo las cuales se produjo o lo
que tenga relacion con la responsabilidad extracontractual del ASEGURADO o lo que tenga
relacién con la responsabilidad de LA COMPANIA o con el importe de la indemnizacion.

El incumplimiento del aviso oportuno por dolo dara lugar a la pérdida de los derechos de
indemnizacion, si la notificacion a LA COMPANIA o la denuncia ante las autoridades
policiales es presentada fuera de plazo. Si el incumplimiento obedece a culpa inexcusable
del ASEGURADO, se perdera el derecho de indemnizacién si la demora en el aviso impide
o entorpece o dificulta la verificacién oportuna del siniestro o si dificulta o impide o
entorpece la investigacion o determinacion de la causa del siniestro o de las circunstancias
bajo las cuales se produjo la responsabilidad extracontractual del ASEGURADO, o con la
responsabilidad de la COMPANIA o con el importe de la indemnizaci6n.

ARTICULO 7° DERECHOS DE LA COMPANIA EN EL PROCESO JUDICIAL

En cualquier procedimiento judicial que se derive de una reclamacion amparada por la
Poliza, LA COMPANIA, si asi lo decide, queda facultada para, en cualquier momento,
asumir la defensa del ASEGURADO frente a la reclamacion del Tercero, y podra designar a
los Abogados y asesores que defenderdn y representaran sus intereses y los del
ASEGURADO en el juicio.

LA COMPANIA queda facultada para usar el nombre del ASEGURADO con cualquier
finalidad relacionada con la defensa legal frente a obligaciones emanadas de esta Pdliza,
bien sea para iniciar o seguir juicio, para defenderse o para allanarse o celebrar
transacciones o arreglos a favor de los intereses de aquél.

Asimismo, puede consignar judicialmente la suma asegurada resuelto el juicio
correspondiente, quedando automaticamente relevada de toda responsabilidad ulterior
relacionada con tal reclamacion.

Sea cual fuere el fallo o resultado del procedimiento judicial, LA COMPANIA se reserva la
decision de ejercitar los recursos legales que procedieran contra dicho fallo o resultado, o el
conformarse con el mismo.

Si LA COMPANIA estima improcedente el recurso, lo comunicard al ASEGURADO,
quedando éste en libertad para interponerio por su exclusiva cuenta y aquélla obligada a
reembolsarle los gastos judiciales y los honorarios profesionales originados por la defensa,
en el supuesto que dicho recurso prosperase. Sin embargo, de obtener un resultado
adverso, EL ASEGURADO asumira los montos superiores ocasionados por el ejercicio de
su derecho.

En el caso que surja alguna diferencia entre LA COMPANIA y EL ASEGURADO respecto a
oponerse 0 no a algln procedimiento legal instaurado, EL ASEGURADO no estara obligado
a oponer defensa legal en el procedimiento a menos que un Consultor, designado de mutuo
acuerdo por LA COMPANIA y EL ASEGURADO, sugiera que dichos procedimientos deban
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ser materia de oposicién. El costo del Consultor designado serd de cargo de LA
COMPANIA.

Si EL ASEGURADO se niega a aceptar alguna transaccion, arreglo y/o allanamiento, que
haya sido recomendado por LA COMPA}.ﬂ[A y aceptado por el Tercero reclamante,
entonces la responsabilidad de LA COMPANIA por todas las pérdidas relacionadas con esa
reclamacién, previa consignacién a resultas del proceso, no excedera del monto en que la
reclamacién pudo haberse negociado si la recomendacion de LA COMPANIA hubiese sido
aceptada, mas los honorarios legales en que se hubiere incurrido a la fecha del rechazo.

IV. GARANTIA Y PAGO DE LA INDEMNIZACION
ARTICULO 8° PAGO DE LA INDEMNIZACION

El pago de la indemnizacion de los siniestros se efectuara de conformidad con o
establecido en las Clausulas Generales de Contratacion, salvo que se haya dictado una
resolucién judicial que hubiese quedado finalmente consentida o porque se hubiese
autorizado una transaccién judicial o extrajudicial, casos en los cuales se estara al plazo
establecido en ellos.

LA COMPANIA no estd obligada a realizar pagos adelantados ni a entregar cartas de
garantia o hacer pagos a clinicas, hospitales, funerarias, abogados u ofros.

Si antes de consentido el Siniestro, LA COMPANIA, por cualquier motivo, aceptara hacer
algin pago adelantado por cualquier concepto y/o asumiera los gastos de clinicas,
hospitales, funerarias, abogados, u otros, EL ASEGURADO se compromete a devolver a
LA COMPANIA todos los pagos adelantados y gastos asumidos, respectivamente, en caso
el Siniestro no estuviese amparado por esta Poliza.

ARTICULO 9° REPETICION DE LA COMPANIA CONTRA EL ASEGURADO

LA COMPANIA podra repetir contra EL ASEGURADO, por el importe de las
indemnizaciones que haya debido satisfacer como consecuencia del ejercicio de la accion
directa por el perjudicado o sus derechohabientes, cuando el dafio o perjuicio causado a
terceros sea debido a conducta dolosa del ASEGURADOQ o cuando por cualquier causa LA
COMPANIA hubiere pagado sumas no cubiertas por la Pdliza o en exceso de la suma
asegurada.

ARTICULO 10° GARANTIAS

La Poliza esta sujeta al cumplimiento por parte del ASEGURADO, de las garantias y
condiciones indicadas en las Condiciones Especiales y/o Condiciones Particulares y/o
Clausulas Adicionales. Estas condiciones y garantias rigen desde la fecha indicada en
dichas Condiciones Especiales y/o Condiciones Particulares y/o Clausulas Adicionales, y se
mantienen en pleno vigor durante todo el periodo de vigencia de la Pdliza y sus
renovaciones.

ARTICULO 11° REAJUSTE DE PRIMA
Si la prima correspondiente a esta Pdliza estuviera sujeta a reajuste teniendo por origen el

incremento del riesgo, siniestralidad, aumento considerable en la facturacion, incremento
en planila y nimero de trabajadores, es potestad de LA COMPANIA solicitar al
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ASEGURADO la documentaciéon necesaria para efectuar el calculo respectivo sobre la
base establecida en las Condiciones Particulares. Ademas, permitira que LA COMPANIA
revise y valide dicha documentacién en el momento que lo considere necesario.

Al final de cada periodo de Seguro o a la terminacién de esta Péliza, en un plazo maximo
de treinta (30) dias calendarios, EL ASEGURADO debera entregar a LA COMPANIA la
declaracion necesaria para el célculo de la prima definitiva.

A. Si el monto declarado fuera mayor que el estimado sobre el cual se hubiera calculado
la prima provisional, EL ASEGURADO estara obligado a pagar a LA COMPANIA la
diferencia resultante.

B. En caso de ser menor, LA COMPANIA devolvera al ASEGURADO la suma
correspondiente, sin perjuicio de la retencién por LA COMPANIA de cualquier prima
minima establecida en esta Pdliza.

GLOSARIO
ARTICULO 12° DEFINICIONES Y TERMINOS:

Queda convenido entre las partes que el significado de las palabras mas adelante
indicadas es el siguiente:

« ACCIDENTE

Suceso stlbito, repentino y violento originado en una accién u omisién involuntaria u
omisién no intencional del ASEGURADOQ, o de las personas por las que civilmente €l
sea responsable o que de él dependan laboralmente, que cause en forma efectiva
dafios materiales y/o corporales a un Tercero. Incluye en su alcance al Accidente o
serie de Accidentes que provengan de un solo acontecimiento, en cuyo caso el total de
las indemnizaciones que se abonen a los Terceros con cargo a esta Pdliza no excedera
del limite nominal de la suma asegurada indicada en las Condiciones Particulares.

Se considerara que constituye un solo y Gnico siniestro una serie de acontecimientos
danosos proviniendo de y atribuible a un origen comun especifico. » La  fecha  de
ocurrencia de una tal serie de acontecimientos sera la fecha del primer siniestro que
forma parte de la serie.”

« DANOS CORPORALES
Los dafios asi denominados estan limitados a la muerte o lesiones fisicas excluyendo
enfermedades causadas a personas naturales.

« DANOS MATERIALES
Los dafios asi denominados estan limitados a la destruccion, deterioro o pérdida de los
bienes o cosas pertenecientes a Terceros.

¢« NEGOCIO
Todo lo que es objeto o materia de una ocupacién lucrativa o de interés econoémico.

e« RECLAMACION
Cualquier demanda, requerimiento o reclamo econémico de indemnizacion interpuesto
por un Tercero contra el ASEGURADO, exclusivamente a consecuencia de Danos
Corporales y/o Dafios Materiales causados involuntariamente por el ASEGURADOQ por
un Accidente.

¢ SINIESTRO

COD. 530000
Pag. 35 de 36

2




@

pacifico

seguros

Es el evento o la suma de éstos, que configuran el supuesto de hecho previsto en el
contrato de seguro para la activacion de cobertura de la Pdliza siempre que se cumpla
con los requisitos de la misma y no configure un supuesto de exclusion. El siniestro se
entiende producido en el instante en que ocurre el evento dafioso que genera la
responsabilidad civil materia del seguro, fecha desde la cual comienza a correr el plazo
de prescripcion.

¢ TERCERO

Cualquier persona, natural o juridica distinta de:

o El contratante y/o ASEGURADO

o Los cényuges, ascendientes y descendientes del ASEGURADO.

o Los familiares del contratante y/o del ASEGURADO en linea directa o colateral
dentro del tercer grado de consanguinidad y el segundo de afinidad incluyendo el
padre adoptante o hijo adoptivo, asi como a la (o él) conviviente.

o Los socios o asociados del ASEGURADO.

o Personas que sean parte de la Administracién, asi como directivos, empleados y/o
trabajadores, sea que estén en planilla o contratados o que, de hecho o de derecho,
tengan alguna relacion de dependencia con el contratante y/o el ASEGURADO.
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